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A Pravodni zprava

A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,
PLYNOTESNE ZAKRYTI KONCOVEHO SKLADU

b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni tizemi, parcelni ¢isla pozemku)

Obec ...... Morina (531545)
KO, .ol Mofina (699306)
parc.C. (dle KN) - st.409, st. 410, 60/9 ... (viz tabulka nize)

) predmét dokumentace (nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvala x docasna stavba, el
uZivani stavby)

Predmétem dokumentace je plynotésné zakryti koncového skladu za Ucelem navyseni
skladovaci kapacity bioplynu bioplynové stanice.

Ve stavajicim koncovém skladu bude naddle skladovdn digestdt a nové po doplnéni
intfegrovaného, dvoupldstového plynojemu bioplyn z bioplynové stanice. Bioplyn bude
spalovdn ve stdvaijici kogeneracni jednotce (KGJ) bioplynové stanice za Ucelem
kombinované vyroby elektrické energie a tepla.

Jednd se o zménu dokoncené stavby a stavbu trvalou.

Reseni zastfeseni - v ose jimky je postaven Zelezobetonovy sloup, na ktery se nainstaluje
nerezové prodlouzeni. K nému jsou kotvené paprskovité kurty, vedouci z koruny obvodové
stény. Ty jsou urcené spolu se siti pro rozvinuti fdlie sttechy pfi montdzi.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jménopHiimeni-a-mistotrvaléhopobytu{fyzickd-osebalnebe
...- Aiimani ahchadn L firm c h Al n¥idalana mictn ikani
) Ui - - i ] )~ - ] - ~) dl

c) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnickd osoba)

Zemédélské druzstvo Mofina, ¢€,p.29, 267 17 Morina
IC: 00103004; DIC: CZ00103004

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo
obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba),

FGr[n‘rec, a.s., Tisovd 326, 391 33 Jistebnice
OBR Tdbor — projekcni ateliér, Chynovskd 1098, 390 02 Tabor

projektant:
Ing. Josef Simecek, autorizovany inzenyr pro pozemni stavby, &. opravnéni CKAIT 0100485
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b) jmé " {fyzicks ba)
c) jména a prijmeni projektantt jednotlivych ¢asti spolecné dokumentace vcetné cisla, pod kterym jsou
zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené CKAIT, s vyznaéenym oborem, popiipadé specializaci jejich
autorizace

Ing. Ludék Likar — projektant technologie
A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavebni objekty:
SO 01 — PLYNOTESNE ZAKRYTI KONCOVEHO SKLADU

A.3 Seznam vstupnich podkladt

Zpracovatelem projektu byl proveden stavebné-technicky prizkum stévaijici jimky, prijmové
jimky a souvisejicich technickych zafizeni. Z&roven byla pofizena fotodokumentace
problematickych mist a detail¥ jimek a pozemku pro pldnovanou vystavbu.

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku,

Hlavni prdce probéhnou na koruné stdvajicino koncového skladu na digestdt, kam se
namontuje dvoupldstovy plynojem. Okolni pozemek se vyuzije na East nezbytnych
technologickych instalaci a rozvod0.

Cely aredl je dopInén kvalitnimi zpevnénymi asfaltobetonovymi komunikacemi, které zqijistuji
pristup k objektu jimky a souvisejicim objektdm a technologiim. Na pozemku farmy jsou
viechny potrebné sité technické infrastruktury.

b) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci,
Vystavba je navrzena v uzavieném zemédélském aredlu uréeném pro zemédélskou vyrobu.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZzadavkd na vyuzivani izemi,
Nebyla vyddna.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organt

Nebyly zohlednény.

e) vycet a zavéry provedenych prizkuma a rozbort (geologicky priizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prtizkum apod.),

Pro navrhovanou vystavbu neni inZenyrskogeologicky prizkum podloZi potfeba,
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f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist,

Pfipadnd ochrannd pdsma nebudou ménéna.

g) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tizemi apod.,

Stavba neni v zdplavovém ani poddolovaném Uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi,
Vystavba plynojemu a souvisejicino technologického vybaveni si vyzddd Upravy na stdvaijici
koncové jimce, hlavné demontdze a premisténi nékterého technologického vybaveni. Dalsi
okolni stavby a pozemky budou stavbou dot&eny jen okrajové pii vystavbé, odtokové poméry
se nijak zdsadné neméni.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,
Bez pozadavkd na kdceni zelené, provede se Castecnd Uprava stdvajicich objektd.

j) poZadavky na maximalni zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemkii uréenych k pInéni funkce
lesa (do¢asné / trvalé),

Bez pozadavkU.
k) uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Vystavba plynojemu navazuje na koncovou jimku a jeji obsluzné komunikace a zpevnéné
plochy.

1) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Stavba bude provedena v pfipadé zaqjisténi financovdani v jedné etapé. Stavba nepodmiriuje
ani nevyvolavda dalsi investice.

m) seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

POZEMKY DOTCENE STAVBAMI - dle KN

Katastralni 0zemi: Mofina [699304] Obec: Moiina
Parc. €. | druh pozemku IPF | LV Vyméra Vlastnik
(m?)
St.409 Zastavénd plocha a Ne | 352 510 Zemédélské druzstvo
nadvori Morina, €.p.29, 267 17
Morina
St.410 Zastavénd plocha a Ne | 352 577 Zemédélské druzstvo
ndadvori Morina, €.p.29, 267 17
Morina
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60/9 Ostatni plocha - Ne | 352 14977 DTTO
manipulacni plocha

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo.
Novd pdsma nevzniknou.
B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souCasném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci,

Jednd se o novostavbu plynojemu na koncové jimce BPS. Vystavba si vyzadd demontdze Casti
technologie na skladovaci jimce. Stavba je napojena na vnitrofaremni komunikace vedouci
po obvodé skladovaci jimky.

b) ucel uZivani stavby,

Z&kladnim pozadavkem investora bylo navyseni skladovaci kapacity bioplynu v bioplynové
stanici.

c) trvala nebo docasna stavba,
Jednd se o stavbu frvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkt na stavby a technickych
pozadavkl zabezpedujicich bezbariérové uZivani stavby,

Vyjimka z tech. pozadavkd nebyla vyddana.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organ,

ZAvaznad stanoviska dotéenych orgdnd zatim nebyla k dispozici.
f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisd,
Neni vyzadovdna.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet funkénich
jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastieseny koncovy sklad plynojemem (1 ks)

Vnitini promér 25 m

Vné&jsi promér 25,5m

Vyska stény 6,00m

Vyska hladiny 5,40m (max.)
UZitny objem 2 650 m3
Celkovy objem 2 945 m3

Zastavénd plocha 512 m2
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Pocet michadel 2 ks
Objem plynojemu uzitny ccal310 m3
Pocet zastieSovanych koncovych skladU: 1 ks

h) zékladni bilance stavby - potfeby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s de$tovou vodou, celkové
produkované mnoistvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.,

Legislativa pro nakladani s odpady:

Ridi se Z&konem o odpadech ¢&. 541/2020 Sb. a jeho provadé&cimi predpisy. Zafazeni odpadU
podle skupin a druh je ddno vyhl&skou ¢.8/2021 Sb., O katalogu odpadd.

Odpadové hospoddrstvi

Pfi vystavbé a provozu hodnoceného zdméru mohou vznikat odpady rbznych skupin a druhd.
Bude se jednat jak o odpady kategorie ,odpady ostatni* (O) tak o odpady kategorie
wnebezpecny odpad" (N).

S legislativou odpadového hospoddrstvi Uzce souvisi legislativni pfedpisy platné v oblasti
nakladdani s obaly, které jsou stanoveny zdkonem ¢&. 477/2001 Sb., o obalech a o zméné
nékterych zdkonU (zdkon o obalech) a provadécimi predpisy k tomuto zdkonu.

Na nakladddni s nebezpecnymi odpady se ddle pfiméfené vztahuje i z&kon ¢. 350/2011 Sb., o
chemickych ladtkach a chemickych pfipravcich.

Nakladani s odpady

Kazdy subjekt mda povinnost pfedchdzet vzniku odpadd, omezovat jejich mnozstvi a
nebezpecné viastnosti a prednostné zajistit jejich vyuziti pred jejich odstranénim.
Odpovédnost za fadny pribéh jakékoliv Cinnosti s odpadem souvisejici nese pUvodce,
respektive oprdvnénd osoba, kterd odpad pfi dodrzeni podminek stanovenych zdkonem a
provadécimi predpisy prevzala.

POvodce odpadu je odpovédny za nakldddni s odpady do doby jejich prevedeni do
vlastnictvi oprdvnéné osoby. Do té doby musi byt ze strany dodavatele stavby zajisténo:

+  tfidéni odpady podle jednotlivych druh® a kategorii (zabrdnit miseni)

«  Fadné uloZzeni odpady, jejich zabezpeceni pred znehodnocenim (napf. destém),
Unikem (vyliti, rozsypdni) ¢i odcizenim.

Pokud budou pfi realizaci z&dméru, provozu &i odstranéni vznikat ostatni odpady v mnozstvi
vice nez 1000 t ostatniho odpadu za rok nebo nebezpecné odpady v mnozstvi vice nez 10
t/rok, je povinnosti pdvodce, aby vypracoval Pldn odpadového hospoddistvi, ktery bude v
souladu se z&vaznou Easti Pldnu odpadového hospoddistvi kraje.

Z hlediska potencidiniho vzniku odpadd podobnych komundlnim odpaddm je moziné
pUvodcUm takovychto odpadd na zakladé smlouvy s obci vyuZit systému zavedeného obci
pro nakldddani s komundlnim odpadem.
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Pokud se pUvodce produkujici vyse zminény odpad nezapoji do systému zavedeného obci
pro nakldddni s komundinimi odpady, vytfidi z odpadu jeho nebezpe&né a vyuzitelné slozky
(druhy odpadU z podskupiny odpadu 20 01) a zbylou smés nevyuZitelnych druhd odpadd
kategorie ostatni odpad zafadi pro UCely odstranéni pod katalogové Cislo samostatného
druhu odpadu 20 03 01 Smésny komundini odpad.

Odpady vznikajici pfi vystavbé

Pfi vystavibé budou vznikat odpady rdznych skupin a druhU dle ,,Katalogu odpadd®.
Ndsleduijici tabulka uvadi prehled predpokiddanych odpadd vznikajicich pii vystavoé.

Smésny stavebni a demoli¢ni odpad, zafazeny v katalogu jako nebezpelny, bude roztfidén
na jednotlivé slozky a zatfidén podle katalogu odpadd.

Dodavatel stavby musi béhem stavebnich praci zaijistit kontrolu nakldddni s odpady a Udrzbu
stavebnich stroj0. Pokud dojde k Uniku ropnych Idtek do zeminy, je nutné kontaminovanou
zeminu inned vytézit a ulozit do nepropustné nddoby (kontejneru). Pod staciondrnimi
stavebnimi mechanismy bude umisténa olejovd vana na zachyceni unikajicich olej0.
Stavebni suf bude v maximdlni mozné mife recyklovdna, s prebytecnymi zeminami bude
nakldddno dle dispozic nebo se souhlasem kompetentnich orgdn.

V pribéhu stavby zajistuje likvidaci vznikajicich odpadd dodavatel stavby v rdmci svého
programu odpadového hospoddrstvi a souhlasu k nakldddni s nebezpecnymi odpady. Na
stavenisti budou odpady ukldddny oddélené utfidéné.

Pfi kolaudacnim fizeni predloZi provdadéjici stavebni firma doklady o zpUsobu likvidace
odpadu.

1 Tabulka 1 Orientaéni piehled odpadu vznikajicich pii vystavbé — technologie

150101 Papirové a lepenkové obaly 0 cca 50 kg dodavatel stavby
150102 Plastové obaly 0 cca 50 kg dodavatel stavby
150103 Drevéné obaly 0 cca 800 kg dodavatel stavby
1501 06 Smésné obaly 0 cca 500 kg dodavatel stavby
150202 gzsgr?éél;i 2;:2:12:::5”' N cca 0 kg dodavatel stavby
170101 Beton 0 cca 2000 kg dodavatel stavby
170102 Cihla 0 0kg dodavatel stavby
17 01 07 netfidénd stavebni hmota 0 cca 1000 kg dodavatel stavby
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17 0201 Drevo 0 cca 500 kg dodavatel stavby
17 04 05 Zelezo a ocel 0 cca 1 00kg dodavatel stavby
17 04 07 Smés kovU 0 0 kg dodavatel stavby
170411 Odpad kabeld 0 cca 500 kg dodavatel stavby
170504 lzoirgi?? gskoc;menl’ neuvedene 0 cca 0 kg dodavatel stavby
17 06 04 Izolacni materidly 0 Okg dodavatel stavby
2003 01 Smésny komundini odpad 0 cca 1000 kg dodavatel stavby

Odpady vznikajici pfi provozu

Za nakldddni s odpady po zahdjeni provozu odpovidd jejich pivodce, tedy provozovatel. V
ndsledujici tabulce je uveden seznam nejdllezitéjsich odpadud, u nichz se predpoklddd vznik
v rdmci provozu. Pro nakldddni s nebezpecnymi odpady pozddd oznamovatel o udéleni
souhlasu k nakldddni s nebezpecnymi odpady. Odpady budou preddvdany odborné firmé,
kterd je oprdvnéna k nakldddni s odpady podle zdkona ¢. 541/2020 Sb. nebo podle
zvldstnich pravnich predpist

2 Tabulka 2 Piehled a kategorizace odpadu vznikajicich v dobé provozu
Kéd , Kat. Pfedpoklddané ZpUsob nakladdni s
N druhu odpad v 4
odpadu azev cdruh odpadu odpadu [mnozstvi za rok odpady
Syntetické motorové, prevodové R .
130206 N 0kg Erecilonl odborné
a mazaci oleje rme
. e x . ey s feddni odborné
1406 03 |Jind rozpoustédla a smési rozpoustédel N 0 kg :i)rrriéom ocbome
1501 01 [Papirové a lepenkové obaly O O kg Precilon| odborne
firmé
, feddni odborné
150102 |Plastové obaly o Okg preaant
firmé
Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych pfeddni odborné
1501 10 lGtek N 5kg firmé
nebo obaly témito |dtkami znecisténé
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Absorpcni Cinidla, filtra&ni materidly (vCetné O kg preddni odborné
olejovych filtrQ jinak blize neuréenych), Cistici firmé
150202 . . RO N
tkaniny a ochranné odévy znecistené
nebezpecnymi l&dtkami
60602 Nikl-kadmiové baterie a akumuldatory N 0 kg prec?om odbome
firmé
200121 |zéiivky N 0kg predani odbome
firmé
redani odborme
2001 39 |[Plasty 0 0 kg pre vgm ocbome
firmé
200301 [Smésny komundini odpad 0 0kg ;’rrrizan' odborne

Nakladani s nebezpeénymi odpady

Pfi provozu z&méru se nepredpokliddd skiadovani, pouzivani Ci jiné nakldddni se zvIast
nebezpecnymi ldtkami ve smyslu ustanoveni §39 zdkona &. 254/2001 Sb. (vodni zdkon).

Odpady podléhaijici pUsobnosti z&kona &. 541/2020 Sb., O odpadech, budou likvidovéany
v souladu s pozadavky tohoto zdkona.

Vysledky stavebniho prizkumu, piitomnost azbestu ve stavbé:

Stavebné - technicky prizkum probéhl v podobé vizudini kontroly konstrukci jimek, budoucich
tras tlakovych potrubi a rozvodd a prostoru v okoli koncového skladu. Azbest se u objektU
souvisejicich se stavibou nevyskytuje.

Pozadavky na energetickou naroénost:

Splnéni pozadavkd na energetickou ndrocnost budovy dle zdkona o hospodareni s energii &.
406/2000 Sb. ve znéni z&kona ¢. 318/2012Sb. resp. dle vyhl&sky 78/2013 Sb. v platném znéni,
neni potfeba na stavbu vzhledem k jejimu charakteru doklddat.

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy,

Stavba bude realizovdna po zgjisténi financovdni v jedné etapé.

i) orientacni naklady stavby,

Stavba bude realizovdna za orienta&ni cenu 5 mil. KE.
Bude feseno podrobnéji ve vykazu vymér k dokumentaci pro provedeni stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Feseni

a) urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového feseni,
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Umisténi plynojemu je ddno polohou koncového skladu, souviseijici pfistaviba pro cerpadlo a
technologické rozvody se stanou jeji soucdsti.

b) architektonické FesSeni — kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feseni.

Materidlové se jednd o dvoupldstovy foliovy plynojem tvaru kulové Usee, nasazen je na
koncovém skladu digestatu fvaru vdice. Koncovy sklad je zelezobetonové konstrukce
v pfirodni barve, plynojem barvy zelené.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Na stavaijici koncovy sklad, vnitini prOmér 25 m, svétld vyska 6,0 m bude instalovdn plynojem
ve tvaru kulové Usece. Pro promichdvdani obsahu budou stdvaijici ponornd michadla
demontovdna a nahrazena novymi v Ex provedeni.

Integrovany plynojem koncového skladu bude ve dvou membrdnovém provedeni o uzithém
objemu & cca 1 310 m3. Zakryti bude plynotésné, ukotvené na sténu nddrze.

Koncovy sklad s plynojemem bude opatfen viastnimi hromosvody. Viz samostatnd &dst
projektové dokumentace.

Do koncovych skladU vstupuje digestat ze stavajicino fermentoru. Obsah bude dle potieby
promichdvdn pomociinstalovanych ponornych michadel. Bioplyn bude skladovdn

v integrovaném plynojemu umisténym na koncovém skladu. Bude provddéno biologické
odsifeni bioplynu pomoci parcidini oxidace vzduchem.

Skladovany bioplyn bude vyveden pomoci nadzemniho NTL plynovodu v nerezovém
provedeni, ktery bude napojen na stavajici potrubi plynovodu. Propojeni koncového skladu
s fermentorem bude pomoci podzemniho NTL plynovodu. Vznikly kondenzdt v potrubi
plynovodu bude stékat do fermentoru, nebo koncového skladu.

Ve stdvajicich KGJ bude spalovan bioplyn a vyrdbéna elekirickd energie a teplo. Cast
elektrické energie bude vyuzita na viastni technologickou spotfebu zakrytého koncového
skladu. Zbyld Edst energie bude vyuzivdna jako doposud — na technologickou spotfebu
bioplynové stanice a spotfebu pfilehlého aredlu. Prebytky elekirické energie budou
vyvedeny do elektrické sité.

Skladovany materidl z bioplynové stanice (digestdat), bude dle potfeby vyvdzen. Bude
realizovdan pristavek s vyskladrnovacim cerpadlem. Vyskladnovdni bude probihat pres
st@vaijici vydejni misto.

Celd technologie je fizena fidicim systémem s ddlkovou obsluhou. Provoz zafizeni nevyzaduje
trvalou obsluhu. Je vyzadovdna kazdodenni kontrola zafizeni. Zafizeni je plné automatické.
Provoz koncového sklad s plynojemem se predpokladdd piné automaticky. Provoz zafizeni
tedy nevyzaduje trvalou obsluhu. Obsluha musi provadét kontroly a Udrzby zafizeni (cca 1 h
denné). Zqjisténi provozu predpokliddd vyuZiti 1 pracovnika, pocet pracovnikd se nenavysuje.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Neni vzhledem k povaze stavby pozadovdno.
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B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena v souladu s bezpecnostnimi pozadavky, zejména zaijisténi proti pddu
osob (hrazeni, zabradli, oploceni). Elektrické instalace a uzemnéni budou spliovat zdkonné
pozadavky, po Upravdch budou provéreny revizi.

Z hlediska budouciho uzivdani stavby je povinnosti uzZivatele provozovat ji v souladu
s pozadavky na bezpecnost prdce a ochranu zdravi a pro tento Ucel vypracovat patficnou
dokumentaci, kterd bude obsahovat tyto podminky:

e pravidelnd kontrola zafizeni dle kontrolniho pldnu

e dodrovani provozniho a havarijniho fddu, provoznich predpist vE. pravidelného
proskolovdAni obsluhy zafizeni

e dodrzovdni podminek provozu stanovenymi technickymi listy — protokoly pro
jednotliva zarizeni

e provddéni pravidelné Udrzby a technické prohlidky technologickych zafizeni a
nosnych konstrukci budov

e revize a kontrola technologickych zafizeni budou provddény min. 1 x rocné

e provadéni pravidelné Udrzby a revize elekirickych zafizeni a instalace

e provddéni pravidelné Udrzby a revize hromosvodu - min. 1x za 2 roky, po Uderu
bleskem okamzité

Interval kontrol, revizi a Udrzeb jednotlivych zafizeni bude stanoven v preddvacim
protokolu daného zafizeni. O kazdé provedené prohlidce, revizi, Udrzbé a opraveé je nutno
zalozZit pisemnou zprdvu — protokol.

Pro napojovdni, opravy a Udrzby el. zafizeni a plynovych zafizeni mohou byt povoldny
jen osoby, které maiji k t&€mto Ukolim potiebnou kvalifikaci.

V pfipadé dodrzeni viech legislativnich povinnosti a dodrzeni podminek danych
st@vajicim havarijnim pldnem ve smyslu ustanoveni § 39 vodniho zdkona, nepredpokidddme v
této souvislosti vyznamné riziko, a tedy vyznamny vliv zdméru na Zivotni prostredi.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni Feseni,
b) konstrukcni a materialové reseni,

Stavebni objekty:

SO 01 - Plynotésné zakryti koncového skladu

Jednd se o stavaijici kruhovou cdstecné zapusténou zelezobetonovou nddrz. V koncovém
skladu dochdzi ke skladovdni digestatu a bioplynu z bioplynové stanice. Uprostfed nddrze je
vybudovany Zelezobetonovy stfedovy sloup pro uchyceni nosnych popruhd plynojema.
Koncovy sklad bude osazen dvou membrdnovym plynojemem ve tvaru kulové Usece. V
plynojemu dochdzi k akumulaci vyrobeného bioplynu pro vyrovndvdni rozdilu ve vyrobé a
spotfebé bioplynu. Zdroven v plynovém prostoru koncového skladu a plynojemu dochdzi k
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odsifovani pomoci parcidini oxidace vzduchem. Z ddvodu ochrany betonu bude vnitini
betonovd sténa a sloup v celé vyice nddrze ochrdnény ndtérem. Provozni tlak plynojemu je
350 Pa. Montdz membrdn bude provedena na zdhlavi betonovych nadrzi. Kotveni membrdn
je provedeno pomoci nerezového U-profilu a tlakové hadice (vné koncového skladu). Mezi
vnéj§im obvodem ndadrze a sttedovym sloupem, ktery je opatfen nerezovym kotevnim
kruhem, jsou natazeny nosné popruhy a sit pro uloZzeni plynové membrdny pfi prdzdném
plynojemu. Membrdny jsou vyrobeny z vysoce kvalitnich materidll odolnych UV zdreni,
bioplynu atd. Stfesni membrdna je vysokopevnostni, materidl PVC na PES tkaniné, pevnost
8000N/5cm, gramdz 1200g/m?2, plynovd membrdna je PE-LD s nizkou propustnosti metanu 260
cm3/ m2*d*1 bar.

Zakryty koncovy sklad bude vybaven novymi michadly, pretlakovymi pojistkami a dalsimi
bezpecnostnimi a kontrolnimi prvky (prdzory, méfeni stavu naplnéni atd.)

Koncovy sklad nebude opatfen tepelnou izolaci, zOstane pfiznany beton. Pristup k
michadlim, pojistce a plynojemu bude pomoci ocelovych Zebiikl a obsluznych Idvek
umisténych na sténé koncového skladu.

Koncovy sklad nebude vytdpén.

Parametry zastieseného koncového skladu (1 ks):

Vnitfni promér 25 m
Vné&jsi promér 255 m
Vyska stény 6,00 m
Vyska hladiny 5,40 m (max.)
UZitny objem 2 650 m3
Celkovy objem 2945 m3
Zastavénd plocha 512 m2
Pocet michadel 2 ks
Objem plynojemu uzitny cca 1310 m3
Pocet zastfeSovanych koncovych skladU: 1 ks
Plynovod

NTL rozvod bioplynu slouZi k pfeprave skladovaného bioplynu ze stdvajicino fermentoru do
feSeného zakrytého koncového skladu. A ze zakrytého koncového skladu do stdvajicino
plynovodu BPS.

Provozni tlak NTL plynovodu 0,2~0,5kPa = 2~5mbar. Kapalinovd pojistka na koncovém
skladu bude nastavena na pretlak cca 3,5 mbar. Mechanickd pojistka je nastavena na 10
mbar.

NTL plynovod bude nadzemni z nerezové oceli.
Vznikly kondenzdt v potrubi plynovodu bude stékat samospddem do fermentoru, nebo

koncového skladu. Je nutné vybavit vzorkovacim uzdvérem kazdou ¢dst rozvodu bioplynu a
kazdé pouzité technologické zafizeni Upravy bioplynu.
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Potrubi rozvodu bioplynu
Pro materidly plynovodU plati ustanoveni TPG 703 01, &ast IV: Plynovody bioplynu. Cdsti
plynovodu nad terénem jsou z nerezové oceli.

Nerezové ocelové plynovody:

Nerezové ocelové plynovody jsou svareny metodou TIG s pouzitim formovaciho plynu do
kofene svaru. Nerezové rozvody musi byt provedeny z materidlu odoldvaijicich bioplynu, ktery
muUze obsahovat i chlér joko napfiklad: DIN1.4404 ASTM31L nebo DIN1.4301 ASTM304 nebo
DIN1.4307 ASTM304L. Na potrubi budou provedeny Ukosy pro V svdar.

ZAvitové spoje na potrubi je moZno pouZit nejvyse do DN 50, kromé zA&vitd pro montdz
armatur. Z&vitové spoje musi odpovidat pozadavkim CSN EN 10226-1, 2. Té&snici prostfedky
musi spifiovat CSN EN 751-1 aZ 3. Pro t&snéni zavitovych spojd konopim je zakdzdno pouzivat
fermez.

Cisténi plynovodu:

Dodavatel stavby musi zqjistit pfed preddnim stavby provozovateli vycisténi potrubi od
necistot za UCasti dozoru odbératele. Dodavatel je povinen zgijistit dodrzeni technologické
kdzné pfi stavbé plynovodu, zejména aby trubky byly pfed montdzi vycistény a bylo zabrdnéno
vniknuti vody a necistot do jiz smontovanych &dsti potrubi.

UloZeni nadzemniho plynovodu:

Pfi prichodu zdi a piic¢ek bude potrubi ulozeno v chrdnic¢ce, kterd musi na kazdé strané
presahovat minimdainé o 25 mm, pii prdchodu podlahou o 50 mm. Plynovod musi byt v
plynotésné chrdnicce opatfené pasivni protikorozivni ochrannou, nebo provedené z
nekorodujicich materidld veden soustiedné. Pii prostupu obvodovou zdi musi byt zabrdnéno
vnikéani vinkosti a plynu do budovy - mezera mezi chrdnickou a plynovodem musi byt minimdiné
10mm s ohledem na mozné radidini posuny plynovodu a obvodové zdi. Potrubi musi byt pred
ulozenim do ochranné trubky opatfeno ochrannou proti korozi, nebo musi byt provedeno z
nekorodujicich materidld. U pozdmé délicich konstrukei musi byt chrdnicky utésnény pomoci
manzet a tmeld, jejichz pozdmi odolnost je urcena odolnosti pozdrné délici konstrukce. V
chrdnicce nesmi byt na plynovodu rozebiratelny spo;j.

Plynovod musi byt podepren podpérami, pfi montdzi nesmi vzniknout nez&douci pnuti. Z
tohoto hlediska musi byt plynovod podepien zejména v mist& armatur, ohybd a v mistech
odboceni (rozvétveni). Potrubi bude ulozeno pomoci systémovych objimek a podpér. Ulozeni
vyjma pevnych bodU musi umozriovat dilatacni posun. Plynovod musi byt veden od ostatnich
instalaci minimd&iné 20 mm. ZpUsob uchyceni plynovodu nesmi vyvoldvat korozi. Hmotnost
svislého plynovodu musi byt nesena podpérami a upevnujicimi prvky.

Nejvétsi vzddlenost mezi podpérami vodorovného ocelového
plynovodu
Jmenovity prdmér trubka | Nejvétsi vzddlenost podpér Zatizeni na podpéru
[Mmm] [m] [N]
do 25mm 1.5 500
40 3.0 1000
50 4,0 1250
65 4,5 1500
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80 5,0 2000

100 6,0 3000

125 7.5 4500

150 8,5 7000

200 10,0 15000

250 az 500 12,0 20000

Pfi mensi vzddlenosti podpér se snizi zatizeni pfipadaijici na jednu podpéru.
U prdmérd mensich nez DN25 musi byt vzddlenost mezi podpé&rami mensi nez 60-ti
ndsobek vnéjsiho priméru.

Ochrana pred statickou elekifinou:

Proti UCinkOm statické elekifiny bude plynovod chrdnén vodivym spojenim s hlavni
uzemnovaci svorkovnici objektu. Dle CSN 33 2030 - ,Elektrostatika - Smé&mice pro vylouceni
nebezpedi od statické elektiiny" - pokud jsou poufZity prirubové spoje, musi byt pod hlavy sroub’
a matice na prirubovych spojich instalovdny véjifové podlozky dle CSN 02 1745 -, V&jifovité
podlozky s vnéj§im ozubenim", a to nejméné& u dvou Sroubl a matic na jednom piirubovém
spoji (lbudou oznaceny zelenou barvou), pfipadné je nutné na kazdé prirubé provést vodivé
spojeni.

Ochrana pred bleskem:
Ocelovd potrubi a jejich piislusenstvi musi byt chradnéna pred bleskem dle CSN EN 62305 -
Ochrana pred bleskem. Opatfeni bude zdokumentovdano revizni zprdvou.

Zkouseni plynovodu

S plynovym zafizenim bude doddna potfebnd technickd dokumentace a jednotlivé revize
k doddvanym plynovym zafizenim. Pfed uvedenim plynového zafizeni do provozu, bude
zarfizeni vyzkouseno a schvdleno dle prislusnych predpist. Pfed vpusténim plynu do nového
plynového zarfizeni, budou provedeny tlakové zkousky pevnosti, t&snosti a funkéni zkousky a
bude provedena vychozi revize. Zafizeni smi byt uvedeno do provozu az po provedeni viech
predepsanych kontrol a reviz.

Pro provedeni zkousek vypracuije revizni technik technologicky postup.

Plynové zafizeni BPS, u nichz vyroba bioplynu pfesahuje 5 m3/hod, je moino predat
provozovateli po zkouskdch, jejichz Usp&3nost je potvrzena Technickou inspekci Ceské
republiky.

Zkouska pevnosti:
Zkusebni pretlak pro zkousku pevnosti se voli podle Tabulky 1 TPG 703 01 Cdsti ll
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3 Tabulka 3 Zkusebni tlak pii zkousce pevnosti (STP) v zdvislosti na nejvyssim provoznim
tlaku (MOP)
Nejvyssi provozni tlak (MOP) ZKkusebni tlak pfi zkouSce pevnosti (STP)
[bar] [bar]
MOP > 5 >1,2 MOP
2<MOP<5 > 1,40 MOP
01<MOP <2 > 1,75 MOP
MOP < 0,1 > 25 MOP

Zkouska pevnosti je Uspésnd, pokud po natlakovdni nedojde k nezddoucim deformacim
Ci poruseniintegrity zafizeni. Doba trvdani zkousky je u nadzemnich ¢&sti 1 hodina, u podzemnich
Casti 24 hodin.

Zkouska tésnosti:

Zkouska tésnosti se provadi zpravidla po zkousce pevnosti. Zkusebni tlak pro zkousku
té&snosti se voli jako dvojndsobek provoznino tlaku, minimdiné 100 mbar. Zkouska je Uspésnd,
pokud béhem 1 hodiny nedojde k poklesu tlaku zkusebniho média.

Funkéni zkousky:

U&elem funk&nich zkousek je prokdzat bezpe&nost a provozuschopnost vybudované BPS
v provoznich i meznich rezimech. Pfi funkCnich zkouskdch se ovéfuje zejména funkce
instalovanych poijistnych zafizeni, méfidel, regulace a signalizace a jejich vzdjemnd funkéni
propojenost.

Technologicky postup zkousky vypracuje revizni technik povéfeny jejim provedenim.
Zkousky budou provedeny na nenatieném potrubi, u zemniho rozvodu po zasypdni vykopu.

Provoz a Udrzba zafizeni

Vzhledem kinstalaci plynojemd na koncové sklady je nezbytnd aktualizace mistnino
provozniho fadu (MPR) v&etné jeho zakladniho technologického schématu.

Provoz BPS se fidi MPR zpracovanym ve smyslu CSN 38 6405. Za zpracovdani MPR odpovidd
provozovatel. MPR musi byt dopracovdn a schvdlen provozovatelem do jednoho mé&sice po
uvedeni do provozu. Poznatky ze zkusebniho provozu musi byt zohlednény a pfipadné
doplnény do stavaijiciho provozniho fadu.

Pro prdce v prostorech s vybusnou plynnou atmosférou (napf. fermentory, dofermentory,
vzaviené koncové sklady, plynotésné zastieseni, externi plynojemy) musi byt dodavatelem
praci zpracovany podrobné technologické postupy zejména s ohledem na mozinost iniciace
vybu$né atmosféry a ochranu pracovniky proti otravé a uduseni. Postupy musi obsahovat
organizacni a technickd opatfeni. Je potreba stanovit konkrétni zdsady

Protikorozni ochrana plynovodu z kovovych materidlu:

Plynovody nad terénem budou provedeny z nerezového ocelového potrubi. PouZity
materidl je odolny vici vlivim zpUsobujicim korozi a neni tfeba ho specidiné chrdnit. Musi se
zabrdnit styku s jinymi kovy s moznosti vzniku galvanického &ldnku.
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Vedeni substratu

Bude realizovén pristavek s vyskladnovacim Cerpadlem a o Upravu stavajicich rozvodd
v dUsledku instalace integrovaného plynojemu. Vyskladriovdni bude probihat pres stdvaijici
vydejni misto.

Rozvody NN + MaR

Pro zdsobovdani technologie zakrytych koncovych sklad( elekirickou energii bude
vybudovdno nové napojeni ze stavajici RIS (kejda 1) nachdzejici se u KS2. Na sténé KS3 bude
instalovdan novy rozvadé&c pro viechny zakryvané koncové sklady.

Hlavni pouzité napétové soustavy:
TN-C 3+PEN, 50 Hz stt, 230/400 V
Ochrana pred Urazem elekirickym proudem:

Provedena ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed.3 a to:
e nezivé CAsti automatickym odpojenim od zdroje
o Zivé Cdsti izolaci, kryty a prepd&zkami

Ochrana pied zkratem a pretizenim:

Ve smyslu CSN 33 2000-4-43 ed.2. je provedena pojistkami.

Elektrickd instalace novostavby bude pred uvedenim do provozu podrobena vychozi
revizi dle CSN 33 2000-6 ed.2 a ndsledné pravidelnym revizim dle CSN 33 1500.

Ochrana proti G&inkUm atmosférické elekifiny

Je feseno v samostatné casti PD.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Viz. kap. 1.7 Chyba! Nenalezen zdroj odkazu.

Zasady pozZdrné bezpeénostniho feSeni

Je zpracovdno v samostatné cdésti PD.

Hygienické poZiadavky na stavby

Stavba je navrzena v souladu s vyhl. MMR ¢&. 268/2009 Sb. ve znéni vyhl. &. 20/2012 Sb. o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu. Zafizeni je navrzeno s ob&asnym dozorem
(1x za 24 hod), bez trvalé obsluhy.

Socidlni zafizeni zaméstnancy s dostateCnou kapacitou je FeSeno ve stdvgijicich
prostorech aredlu BPS.

Vystavbou pfedmétnych objektd nedojde ke zméné hygienickych pozadavkd.
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Zasady ochrany stavby pred negativnimi G¢inky vnéjsiho prostredi
Ochrannd pdsma

Kolem novych inzenyrskych siti (plynovody, vedeni NN, komunikacni kabely) jsou
stanovena
ochrannd pdsma dle CSN 73 6005 — sité budou v majetku stavebnika - nejednd se o
vefejné sité.
Kolem stavajici bioplynové stanice je stanoveno ochranné pdsmo vyrobny elektfiny dle
kapitoly 1.2.1, které se neméni.
Ochranné pdsmo technologického zafizeni 6,5m (kolem zakrytych koncovych sklad(
plynojemy).
Kolem zakrytych koncovych sklad( a technologie jsou stanoveny pozdrné nebezpecné
prostory viz samostatnd cast v projektu pro vyddni spolecného povoleni.

Bezpecnostni pasma

Nebudou stanovena zadnd novd bezpecnostni pdsma

Ex zony

V prostoru a kolem zakrytych koncovych sklad( a technologie se nachdzi prostory
s nebezpecim vybuchu. Tyto prostory jsou podrobnéji stanoveny v protokolu o urceni vnéjsich
viivl.

Poddolovani

Dotéené Uzemi nepatii do oblasti s vyskytem sesuv0 pUdy ani do oblasti s vyskytem
poddolovani.

Reseni ochrany stavby pred vniknutim nepovolanych osob

Cely aredl zemédélského aredlu je oplocen a je tak zamezeno pristupu nepovolanych
osob. Viechny objekty zafizeni budou vybaveny uzamykatelnymi dvefmi nebo vraty.

Napojeni na InZenyrské sité

Kanalizace:

Provede se Uprava stdvajicino odkanalizovdni prostoru ddvkovace a manipulacni plochy.

Pfi provadéni stavebni ryhy pro ulozeni potrubi kanalizace bude vykopek ulozen podél ryhy a
Cast jej bude zpétné pouzita k provedeni zasypu. Potrubi bude ulozeno na zhutnéné tvarové
prizpUsobené piskové loze. Pro obsyp potrubi je nutno pouzit piscity materidl dobre hutnitelny
na miru zhutnéni lp =0,67.

Stérkopisek bude dopravovdn piimo kryze. Pro zdsyp potrubi nesmi byt pouZita zemina
s kameny, zmrzld zemina nebo promichand se snéhem. Pro zdsyp vykopu doporucujeme
pouZit pisCitou hlinu bez vyskytu kamenU, kterou ziskdme pii vykopech.

Peclivé hutnéni obsypu bude provedeno po vrstvdch tl. 15 cm, zdsypu po 30 cm.
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Pripojka vody:
Pro technologii koncového skladu nebude potfeba voda.

Technologické vybaveni:
Viz kap. B.2.6 — Z&kladni charakteristika objektd

Zpevnéné plochy:

Soucdsti objektu je zqjisténi pristupu k technologii instalované v novém pfistavku
navdzaném na sténu koncové jimky. Provede se navdazdni vstupu do pfistavku na zpevnéné

plochy. Pfesné polohové a vyskové uspordddni ploch bude upresnéno pfi vystavbé.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Do nosnych prvkd konstrukce nebude zasahovdano.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické feseni
b) vycet technickych a technologickych zafizeni

Technickd zafizeni budou napojena na stdvaijici rozvody NN.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni

a) rozdéleni stavby a objektt do poZarnich usekd,

b) vypocet poZarniho rizika a stanoveni stupné pozZarni bezpecnosti,

c) zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobki véetné pozadavki na zvyseni poZarni
odolnosti stavebnich konstrukci,

d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni tnikovych cest,

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecného prostoru,

f) zajisténi potfebného mnoistvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi vnitfnich a
vnéjsich odbérnych mist,

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové cesty),

h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka zafizeni),
i) posouzeni pozadavktl na zabezpedeni stavby pozarné bezpeénostnimi zafizenimi,

j) rozsah a zpiisob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek.

Pro navrhovanou vystavbu je vypracovdna samostatnd pozdrné bezpecnostni zprdva. Podle
jejich z&avérd je potfeba provést Upravy na sousednim objektu na dosouseni obili, ktery je
Edste&né v ochranném pdsmu feseného koncového skladu. Upravy spo&ivaji ve vyméné Edsti
obvodového pldsté ze sendvicovych PUR paneld na panely s minerdini vinou a neneseni
protipozdrnino ndstiiku na ocelovou konstrukci objektu.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,

b) energeticka narocnost stavby,

c) posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojl energii.
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Tepeln&-technické a energetické viastnosti stavby dle CSN 73 0540:2011 vzhledem k jejimu
Ucelu neni potfeba prokazovat.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady Feseni parametr stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadt apod.) a dale
zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Navrhovanymi stavbami a inZenyrskymi sitémi nedojde ke zméné charakteru provozu na
farmé.

Bude dodrzeno nafizeni viddy €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi UCinky
hluku a vibraci. V prostordch stavby a jejim okoli se nepredpokiddd prostredi se zvySenou
hlu¢nosti a prasnosti nad bézné meze zemédélského aredlu.

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podloii,

Objekt vyzaduje jen prilezitostnou obsluhu, nejsou nutnd zadnd opatreni z hlediska nebezpedi
radiacni zatéze.

b) ochrana pfed bludnymi proudy,

Bude dodrzena CSN EN 50 162 o korozi zpUsobenou bludnymi proudy ze SS proudovych soustav
a jejich U&inky na kovové konstrukce ulozené v zemi a ve vodé.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,

Technickd seizmicita dle CSN 73 0040. Neni feseno — misto stavby neni zatizeno zdrojem
technické seismicity, nejsou nutnd zadnd opatteni z hlediska zatizeni stavby od seizmicity.

d) ochrana pfed hlukem,

Nejsou nutnd zadnd dalsi opatfeni z hlediska ochrany pred hlukem.

S prinlédnutim k pfipustnym korekcim na charaktery Einnosti v uvedenych prostorech a
délku pobytu obsluhy je dané prostiedi v souladu s hygienickym predpisem vyhl. . 272/2011
Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci. Pracovnici obsluhy a Udrzlby musi
pfi pobytu na téchto pracovistich pouzivat ochranné protihlukové pomUcky. Pobyt obsluhy je
U téchto zafizeni omezen pouze na pochlzkovou ¢innost.

Instalovand zafizeni zajisti spinéni pozadavku neprekroceni hygienické limity hluku 40/50
dB (A) pro no¢ni/denni dobu v souladu s nafizenim viddy &. 272/2011 Sb.
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4 Tabulka 4 Seznam zafrizeni - vyznamné zdroje hluku

Hladina akust. Hladina akust. tlaku

Nazev Pocet Umisténi vykonu ve vzddalenosti 10 m
[dB(A)] [dB(A)]
Michadlo ve sténé 1 vne rlcuiirze, 75 -
ve sténé

uvnitf nadrze,

Michadlo ve sténé 1 . -
ve sténé

75 =

~ s sténa zastreseného
Dmychadlo odsireni 1 koncového skladu 65 -

Dmychadlo sténa zastreSeného

\ 1 X 65 -
plynojemu koncového skladu
Kompresor 1 v pristavku - 72++

e) protipovodiiova opatreni.
Terén v okoli objekt0 je upraveny spddové tak, aby privalové srdzky nenatékaly do objekt.

Toto opatfeni fesi moznou zdplavu pfi extrémnich srdzkdch. Misto stavby neni navic ohrozeno
povodni z vodniho toku.

B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Stavba se napoji ze stavaijici pripojky NN k jimce v rozvadécdi jimky. Voda pro stavbu se napoji
hadici z cerpaciho centra.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Viz stavaijici pripojky.

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feseni,

Nové objekty jsou dobre pfistupné z obsluzné komunikace po obvodé jimky.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Po obvodé koncové jimky je vedena obsluind komunikace navdzand na pUvodni
vnitroaredlové komunikace a zpevnéné plochy.

c) doprava v klidu,

Parkovdani stdvaijici v aredlu.
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d) pési a cyklistické stezky.

-

Neni feseno.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav
a) terénni Upravy,

Upravi se okoli objektd navazdnim na pUvodni plochy.

b) pouzité vegetacni prvky,

Neni feseno.

c) biotechnicka opatfeni.

Neni feSeno.
B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a Zivocich
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

c) vliv stavby na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000,

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisu.

Ve smyslu Zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovdni viivd na Zvotni prostfedi neni potieba
vzhledem krozsahu Uprav zdmér posuzovat. Stavba bude realizovdna v souladu
s hygienickymi a bezpecnostnimi predpisy. Po dobu staviy budou dodrzovdany limity hluku dle
vyhl. €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci.

V prostoru stavby nebude kdcena vzrostld zelen. Stavba nebude negativné ovliviovat
chr&néné Uzemi Natura 2000.

Nakldddni s odpady se fidi Zdkonem o odpadech ¢. 541/2020 Sb. a jeho provadécimi predpisy
ve znéni pozdé&jsich predpist (vyhl. ¢.8/2021 Sb — O katalogu odpadu).

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZadavkt z hlediska plnéni tkold ochrany obyvatelstva.
Z hlediska vyhl&sky 380/2002Sb., §22 neni stavba feSena.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Spotieba materidll bude presné stanovena ve vykazu vymér.
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b) odvodnéni stavenisté,

Vzhledem k rozsahu a povaze stavby neni samostatné feseno.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté je napojeno na stdvaijici vnitrofaremni komunikace.
Voda pro stavbu bude zajisténa ze stdvaijicich rozvodd na farmé.

Elektfina pro stavbu (NNO,4kV) bude piipojena zrezerv rozvadécu, ze kterych je pripojena
technologie Cerpdni v jimkdch.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Pozemek pro stavbu je dostatecné prostorny a umisténi zafizeni stavenisté je s dostate&nymi
odstupy od okolnich staveb.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Vystavba si nevyzddd demolice ani kdceni zelené.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),

Pro stavenisté neni pozadovany zdbor vefejného prostranstvi.

g) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadii a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

Pii stavbé se predpoklddd vznik odpadd v minimdinim mnozstvi, pfipadné odpady budou
likvidovdny v souladu se Zdkonem o odpadech ¢. 541/2020 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist a
vyhldskou ¢.8/2021 Sb. O katalogu odpadu.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Vystavba si vyzddd zemni prdce pii vykopech pro pristavek technologie a nezbytné inzenyrské
sité. Pfebytec&nd zemina se uloZi na vnitrofaremnich pozemcich v oploceni, zvysi se terén pri
zachovdni odtokovych pomér.

i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,

B&hem realizace stavby se nepredpokiddd naruseni ani poskozeni zivotnino prostiedi a veskeré
pouzité materidly na stavbé budou spinovat prfislusné normy a ekologické predpisy, véetné
jejich likvidace arecyklace odpadu. Dle zdkona ¢. 541/2020 Sb. O odpadech, musi byt odpad
ze stavebnich praciroztfidény a nabidnuty k vyuziti. Pokud jej nelze vyuzit, musi byt zneskodnén
na zafizeni k tomu urceném.

j) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisa®,

Zd&kon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
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prdci v pracovnéprdvnich vztazich a o zqjisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovdni sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zdkon o zqjisténi dalsich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci), ve znéni pozdéjsich predpisl.

Na stavbé budou pUsobit soucasné zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby.
Z hlediska zdkona 309/2006Sb. §14 je zadavatel stavby povinen uréit potfebny pocet
koordindtord bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti.

Z hlediska z&kona 309/2006Sb. §15 stavba vyzaduje zpracovdni pldnu bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi prdci. Celkovd predpoklddand doba trvdni praci a cinnosti bude delsi nez 30
pracovnich dnd, ve kterych budou vykondvany prdce a cinnosti, na nichz bude pracovat
soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu del§i nez 1 pracovni den, celkovy pladnovany
objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pravdépodobné presdhne 500 pracovnich dnl v
pfepoctu na jednu fyzickou osobu. Proto zadavatel stavby je povinen dorucit ozndmeni o
zahdjeni praci prislusnému oblastnimu inspektordtu prace. Na stavenisti nebudou vykondvdny
prdce a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvysenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,

Neni feseno.

1) zdsady pro dopravné inZzenyrské opatieni,

Neni feseno.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatieni proti
ucink@im vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.),

Stavebni prdce budou probihat na farmé za jejiho piného provozu, proto bude nutné sezndmit
a proskolit pracovniky stavebni firmy se zvyklostmi a pravidly provozu zemédélského aredlu.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Postup vystavby:

Plynotésné zakryti koncového skladu:

1) Pfiprava zdjmového Uzemi — demontdz Edsti technologie
2) Piipojeni vody a elektfiny pro stavbu

3) Piikotveni ndstavce vnitiniho sloupu, ochranné pospojeni.
4) Pfiprava pro ulozeni membrdn plynojemu

5) Vystavba pfistavku pro technologii

6) Napojeni na komunikace, zp. plochy

7) Instalace technologie bioplynu

8) Elektroinstalace

9) Provedenirevizi elektro, dokon&ovaci prdce.
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Stavebni firma predd terminy kontrolnich prohlidek nebo dohodne vyzvy stavebnimu Ufadu dle
predpoklddaného harmonogramu vystavby.

V Tdbore, Cerven 2025 Vypracoval: Ing. Josef Simecek
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