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1 Celkovy popis technologie

1.1 Zdkladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Jedna se o plynotésné zakryti koncového skladu.

Stavba: zména dokoncené stavby — BPS Mofina - ,,Plynotésné
zakryti koncového skladu®, technologické zatizeni

Ucel uzivani: navyseni skladovaci kapacity bioplynu bioplynové stanice

Druh stavby: trvala

Ve stavajicim koncovém skladu bude nadale skladovan digestat a nové po doplnéni
integrovaného, dvouplastového plynojemu bioplyn z bioplynové stanice. Bioplyn bude
spalovan ve stavajici kogeneracni jednotce (KGJ) bioplynové stanice za u¢elem kombinované
vyroby elektrické energie a tepla.

1.1.1 Projektovana kapacita stavby

ZastieSeny koncovy sklad plynojemem (1 ks)

Vnitini primér 25 m
Vnéjsi primeér 255 m
Vyska stény 6,00 m
Vyska hladiny 5,40 m (max.)
Uzitny objem 2650 m3
Celkovy objem 2945 m3
Zastavéna plocha 512 m2
Pocet michadel 2 ks
Objem plynojemu uzitny ccal 310 m3
Pocet zastfeSovanych koncovych skladi: 1 ks

1.1.1.1 Emise pachovych latek

Koncové sklady budou plnény digestatem z bioplynové stanice pomoci uzavieného
potrubi. Nebude provadéna 74dnd manipulace s timto materidlem na otevieném prostoru,
nebude tedy dochézet k uniku pachovych latek. Pii dodrzovani technologické kdzn¢€ a Cistoty
manipula¢nich ploch nebudou koncové sklady zdrojem pachovych emisi.

1.1.1.2 Dodavka a odbér energii

Dodavka elektfiny pro novou technologii bude zajiSténa napojenim na stavajici arealg
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NN rozvody.
Skladovany bioplyn bude z koncového skladu odvadén pomoci plynovodu, ktery bude
napojen na stavajici plynovody bioplynové stanice.

1.1.1.3 Zasobovani vodou, kanalizace

Pro provoz ptredmétného zafizeni neni voda potieba.
Nebude budovana splaskova kanalizace.
Dest'ové vody z koncového skladu budou likvidovany gravitaéné stavajici kanalizaci.

1.1.1.4 Zasobovani pozarni vodou

Zasobovani pozarni vodou je feSeno v samostatné ¢asti projektové dokumentace.

1.2 Stavajici ochrannd a bezpecnostni pasma

1.2.1 Stavajici ochranna pasma

e ochrannd pdsma vnitro aredlovych siti (vedeni NN, teplovod, vedeni kejdy,
vodovod) dle CSN 73 6005 — sité jsou v majetku stavebnika — nejedna se o
vetejné sité

e ochranna pasma mimo arealovych siti (vedeni VN) dle CSN 73 6005 — ochranné
pasmo vedeni VN lezi mimo zajmové uzemi stavby)

e ochranné pasmo vyrobny elektiiny dle energetického zdkona (kolem celé BPS)

e ochranné pasmo technologického zatizeni 6,5m (kolem fermentoru, dofermentoru
stavajici BPS)

Navrhované stavebni objekty souvisi s technologii BPS a nemaji vliv na ochranné pasmo
vyrobny elektfiny.
1.2.2 Bezpecnostni pasma

Nejsou stanoveny zadné stavajici bezpe¢nostni pasma.

1.2.3 Exzony

V prostoru stdvajici bioplynové stanice se nachdzi prostory s vybusnym prostiedim
stanovené v Protokolu o urceni vnéjsich vlivli stavajici bioplynové stanice. Pti vystavbé je
nutno prostory s nebezpecim vybuchu respektovat a dodrzovat bezpecnostni predpisy.
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1.3 Celkové urbanistické a architektonicke reseni

1.3.1 Urbanistické reseni

Na stavajicim Zelezobetonovém koncovém skladu bioplynové stanice bude instalovany
integrovan plynojem. Tvar integrovaného plynojemu je kulova use¢. Charakter objektu
odpovida okolni zastavbé BPS a zemé&délského arealu. Instalace predmétné technologie nema
zasadni vliv na urbanistické feSeni Gizemi.

1.3.2 Architektonické reseni

Jedna se o stavajici koncovy sklad ze zelezobetonu, ktery bude doplnén o integrovany
plynojem spolu s potiebnou technologii.

1.3.2.1 Nadzemni stavebni objekty

e SO-01 Plynotésné zakryti koncového skladu
e Plynovody
e Vedeni substrati

1.3.2.2 Podzemni objekty

Podrobny popis jednotlivych stavebnich objektl je uveden v kapitole 1.7.

1.4 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Na stavajici koncovy sklad, vnitini pramér 25 m, svétla vyska 6,0 m bude instalovan
plynojem ve tvaru kulové usece. Pro promichavani obsahu budou stavajici ponornd michadla
demontovéana a nahrazena novymi v Ex provedeni.

Integrovany plynojem koncového skladu bude ve dvou membranovém provedeni o
uzitném objemu 4 cca 1 310 m®. Zakryti bude plynotésné, ukotvené na sténu nadrze.

Koncovy sklad s plynojemem bude opatfen vlastnimi hromosvody. Viz samostatna ¢ast
projektové dokumentace.

Do koncovych skladu vstupuje digestat ze stavajiciho fermentoru. Obsah bude dle
potieby promichavan pomoci instalovanych michadel. Bioplyn bude skladovan
v integrovaném plynojemu umisténym na koncovém skladu. Bude provadéno biologické
odsifeni bioplynu pomoci parcialni oxidace vzduchem.

Skladovany bioplyn bude vyveden pomoci nadzemniho NTL plynovodu v nerezovém
provedeni, ktery bude napojen na stavajici potrubi plynovodu. Propojeni koncového skladu

s fermentorem bude pomoci podzemniho NTL plynovodu. Vznikly kondenzat v potrubi
plynovodu bude stékat do fermentoru, nebo koncového skladu.

Ve stavajicich KGJ bude spalovan bioplyn a vyrabéna elektricka energie a teplo. Cést
elektrické energie bude vyuzita na vlastni technologickou spotiebu zakrytého koncové
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skladu. Zbyla cast energie bude vyuzivana jako doposud — na technologickou spotiebu
bioplynové stanice a spotiebu ptilehlého arealu. Prebytky elektrické energie budou vyvedeny
do elektrické site.

Skladovany material z bioplynové stanice (digestat), bude dle potieby vyvazen. Bude
realizovan pristavek s vyskladiiovacim ¢erpadlem. Vyskladiiovani bude probihat pies stavajici
vydejni misto.

Cela technologie je fizena fidicim systémem s dalkovou obsluhou. Provoz zatizeni
nevyzaduje trvalou obsluhu. Je vyzadovana kazdodenni kontrola zafizeni. Zafizeni je plné
automatické.

Provoz koncového sklad s plynojemem se piedpoklada plné automaticky. Provoz
zatizeni tedy nevyzaduje trvalou obsluhu. Obsluha musi provadét kontroly a Gdrzby zatizeni
(cca 1 h denng). Zajisténi provozu predpoklada vyuziti 1 pracovnika, pocet pracovnikd se
nenavysuje.

1.5 Bezbariérové uzivani stavby

Charakter provozu neumoziuje zaméstnavani invalidnich osob, proto neni bezbariérové
uzivani stavby feSeno.

1.6 Bezpecnost pri uZivani stavby

Z hlediska budouciho uzivani stavby je povinnosti uZzivatele provozovat ji v souladu
s pozadavky na bezpecnost prace a ochranu zdravi a pro tento ucel vypracovat patficnou
dokumentaci, ktera bude obsahovat tyto podminky:

e pravidelna kontrola zafizeni dle kontrolniho planu

e dodrzovani provozniho a havarijniho fadu, provoznich ptredpisti v¢. pravidelného
proskolovani obsluhy zatizeni

e dodrzovani podminek provozu stanovenymi technickymi listy — protokoly pro
jednotliva zatizeni

e provadéni pravidelné Udrzby a technické prohlidky technologickych zatizeni a
nosnych konstrukci budov

e revize a kontrola technologickych zatizeni budou provadény min. 1 x rocné

e provadéni pravidelné udrzby a revize elektrickych zatfizeni a instalace

e provadéni pravidelné Gdrzby a revize hromosvodu - min. 1x za 2 roky, po tderu
bleskem okamZzité

Interval kontrol, revizi a udrzeb jednotlivych zafizeni bude stanoven v piedavacim
protokolu daného zatizeni. O kazdé provedené prohlidce, revizi, udrzbé a opravé je nutno
zalozit pisemnou zpravu — protokol.
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Pro napojovani, opravy a udrzby el. zafizeni a plynovych zatizeni mohou byt povolany
jen osoby, které maji k témto ukolim potiebnou kvalifikaci.

V ptipadé¢ dodrzeni vSech legislativnich povinnosti a dodrzeni podminek danych
stavajicim havarijnim planem ve smyslu ustanoveni § 39 vodniho zakona, nepfedpoklddame v
této souvislosti vyznamné riziko, a tedy vyznamny vliv zdméru na zivotni prostiedi.

1.7 Zdkladni charakteristika objektii

1.7.1 SO0-01 Plynotésné zakryti koncového skladu

Jedna se o stavajici kruhovou ¢aste¢né zapusténou zelezobetonovou nadrz. V koncovém
skladu dochazi ke skladovani digestatu a bioplynu z bioplynové stanice. Uprostied nadrze je
vybudovany Zelezobetonovy stiedovy sloup pro uchyceni nosnych popruhd plynojemu.
Koncovy sklad bude osazen dvou membranovym plynojemem ve tvaru kulové tsece. V
plynojemu dochazi k akumulaci vyrobeného bioplynu pro vyrovnavani rozdilu ve vyrobé a
spotfebé bioplynu. Zaroven v plynovém prostoru koncového skladu a plynojemu dochazi k
odsifovani pomoci parcidlni oxidace vzduchem. Z divodu ochrany betonu bude vnitini
betonova sténa a sloup v celé vysce nadrze ochranény natérem. Provozni tlak plynojemu je
350 Pa. Montaz membran bude provedena na zahlavi betonovych nadrzi. Kotveni membran je
provedeno pomoci nerezového U-profilu a tlakové hadice (vné koncového skladu). Mezi
vnéjSim obvodem nadrze a stfedovym sloupem, ktery je opatfen nerezovym kotevnim
kruhem, jsou natazeny nosné popruhy a sit’ pro ulozeni plynové membrany pii prazdném
plynojemu. Membrany jsou vyrobeny z vysoce kvalitnich materiadlti odolnych UV zafeni,
bioplynu atd. Stfesni membrana je vysokopevnostni, material PVC na PES tkaniné, pevnost
8000N/5cm, gramdz 1200g/m?, plynova membrana je PE-LD s nizkou propustnosti metanu
260 cm3/ m2 * d * 1 bar.

Zakryty koncovy sklad bude vybaven novymi michadly, ptetlakovymi pojistkami a
dal§imi bezpe€nostnimi a kontrolnimi prvky (prizory, méfeni stavu naplnéni atd.)

Koncovy sklad nebude opatien tepelnou izolaci, zlstane pfiznany beton. Pristup k
michadliim, pojistce a plynojemu bude pomoci ocelovych Zebiikli a obsluznych lavek
umisténych na stén¢ koncového skladu.

Koncovy sklad nebude vytapén.
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Parametry zastieSeného koncového skladu (1 ks):

Vnitini primér 25 m
Vnéjsi primér 255 m
Vyska stény 6,00 m
Vyska hladiny 5,40 m (max.)
Uzitny objem 2650 m3
Celkovy objem 2945 m3
Zastaveéna plocha 512 m2
Pocet michadel 2 ks
Objem plynojemu uzitny ccal310 m3
Pocet zastfesovanych koncovych skladu: 1 ks

1.7.2 Plynovod

NTL rozvod bioplynu slouzi k ptepravé skladovaného bioplynu ze stavajiciho fermentoru
do feSeného zakrytého koncového skladu. A ze zakrytého koncového skladu do stavajiciho
plynovodu BPS.

Provozni tlak NTL plynovodu 0,2~0,5kPa = 2~5Smbar. Kapalinova pojistka na koncovém
skladu bude nastavena na pietlak cca 3,5 mbar. Mechanicka pojistka je nastavena na 10 mbar.

NTL plynovod bude nadzemni z nerezové oceli.

Vznikly kondenzat v potrubi plynovodu bude stékat samospadem do fermentoru, nebo
koncového skladu. Je nutné vybavit vzorkovacim uzavérem kazdou ¢ast rozvodu bioplynu a
kazdé pouzité technologické zatizeni upravy bioplynu.

Potrubi rozvodi bioplynu
Pro materidly plynovodi plati ustanoveni TPG 703 01, ¢ast IV: Plynovody bioplynu.
Casti plynovodu nad terénem jSou z nerezové oceli.

Nerezové ocelové plynovody:

Nerezové ocelové plynovody jsou svareny metodou TIG s pouzitim formovaciho plynu
do kofene svaru. Nerezové rozvody musi byt provedeny z materidlu odolavajicich bioplynu,
ktery miZe obsahovat i chlor jako naptiklad: DIN1.4404 ASTM31L nebo DIN1.4301
ASTM304 nebo DIN1.4307 ASTM304L. Na potrubi budou provedeny tkosy pro V svar.

Zavitové spoje na potrubi je mozno pouzit nejvyse do DN 50, krom¢ zavitl pro montaz

armatur. Zavitové spoje musi odpovidat pozadavkim CSN EN 10226-1, 2. Tésnici prostfedky
musi spliiovat CSN EN 751-1 az 3. Pro t&snéni zavitovych spojii konopim je zakazano
pouzivat fermez.
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Ci§téni plynovodu:

Dodavatel stavby musi zajistit pted preddnim stavby provozovateli vycisténi potrubi od
necistot za ucasti dozoru odbératele. Dodavatel je povinen zajistit dodrzeni technologické
kazné pii stavbé plynovodu, zejména aby trubky byly pfed montdzi vycistény a bylo
zabranéno vniknuti vody a necistot do jiz smontovanych ¢asti potrubi.

UloZeni nadzemniho plynovodu:

Pti prichodu zdi a pticek bude potrubi ulozeno v chranicce, kterd musi na kazdé strané
presahovat minimalné o 25 mm, pfi prichodu podlahou o 50 mm. Plynovod musi byt v
plynotésné chranic¢ce opatiené pasivni protikorozivni ochrannou, nebo provedené z
nekorodujicich materialti veden soustfedné. Pti prostupu obvodovou zdi musi byt zabranéno
vnikani vlhkosti a plynu do budovy - mezera mezi chranickou a plynovodem musi byt
minimalné¢ 10mm s ohledem na mozné radialni posuny plynovodu a obvodové zdi. Potrubi
musi byt pfed ulozenim do ochranné trubky opatieno ochrannou proti korozi, nebo musi byt
provedeno z nekorodujicich materiali. U pozarné délicich konstrukci musi byt chranicky
utésnény pomoci manzet a tmeld, jejichz pozarni odolnost je urc¢ena odolnosti pozarn¢ délici
konstrukce. V chranicce nesmi byt na plynovodu rozebiratelny spoj.

Plynovod musi byt podepten podpérami, pfi montazi nesmi vzniknout nezadouci pnuti. Z
tohoto hlediska musi byt plynovod podepien zejména v misté armatur, ohybl a v mistech
odboceni (rozvétveni). Potrubi bude ulozeno pomoci systémovych objimek a podpér. Ulozeni
vyjma pevnych bodii musi umoznovat dilata¢ni posun. Plynovod musi byt veden od ostatnich
instalaci minimalné 20 mm. Zptsob uchyceni plynovodu nesmi vyvolavat korozi. Hmotnost
svislého plynovodu musi byt nesena podpérami a upeviujicimi prvky.

Nejvétsi vzdalenost mezi podpérami vodorovného ocelového plynovodu
Jmenovity pramér trubka Nejvétsi vzdalenost podpér ZatiZeni na podpéru
[mm] [m] [N]
do 25mm 1,5 500
40 3,0 1000
50 4,0 1250
65 45 1500
80 5,0 2000
100 6,0 3000
125 7,5 4500
150 8,5 7000
200 10,0 15000
250 az 500 12,0 20000
PFi mensi vzdalenosti podpér se snizi zatizeni pfipadajici na jednu podpéru.
U prdméra menSich nez DN25 musi byt vzdalenost mezi podpérami mensi nez 60-ti nasobek vnéjSiho praméru.

Ochrana pred statickou elektfinou:
Proti u¢inklim statické elektfiny bude plynovod chranén vodivym spojenim s hlavni

uzemitlovaci svorkovnici objektu. Dle CSN 33 2030 - ,.Elektrostatika - Smérnice pro
vylouceni nebezpeci od statické elektiiny" - pokud jsou pouzity pfirubové spoje, musi byt pod
hlavy $roubll a matice na piirubovych spojich instalovany véjifové podlozky dle CSN 02
1745 - | V¢jitovité podlozky s vné€jSim ozubenim", a to nejméné u dvou Sroubli a matic n
jednom ptirubovém spoji (budou oznaceny zelenou barvou), pfipadné je nutné na ka
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prirubé provést vodivé spojeni.

Ochrana pred bleskem:
Ocelova potrubi a jejich piislusenstvi musi byt chranéna pred bleskem dle CSN EN
62305 - Ochrana pted bleskem. Opatieni bude zdokumentovano revizni zpravou.

ZkousSeni plynovodu

S plynovym zafizenim bude dodana potiebna technicka dokumentace a jednotlivé revize
k doddvanym plynovym zafizenim. Pied uvedenim plynového zafizeni do provozu, bude
zafizeni vyzkouseno a schvaleno dle ptislusnych piedpist. Pfed vpusténim plynu do nového
plynového zatizeni, budou provedeny tlakové zkousky pevnosti, t€snosti a funkéni zkousky a
bude provedena vychozi revize. Zatizeni smi byt uvedeno do provozu az po provedeni vSech
predepsanych kontrol a revizi.

Pro provedeni zkousek vypracuje revizni technik technologicky postup.

Plynové zatfizeni BPS, u nichz vyroba bioplynu pifesahuje 5 m3/hod, je mozno piedat
provozovateli po zkouskach, jejichZ usp&snost je potvrzena Technickou inspekci Ceské
republiky.

Zkouska pevnosti:
Zkusebni pietlak pro zkousku pevnosti se voli podle Tabulky 1 TPG 703 01 Casti II

Tabulka 1 Zkusebni tlak pfi zkousce pevnosti (STP) v zavislosti na nejvyssim provoznim tlaku (MOP)

Nejvyssi provozni tlak (MOP) ZKkusebni tlak pfi zkouSce pevnosti (STP)
[bar] [bar]
MOP > 5 > 1,2 MOP
2<MOP<5 > 1,40 MOP
0,1 <MOP <2 > 1,75 MOP
MOP < 0,1 > 25 MOP

Zkouska pevnosti je uspé$na, pokud po natlakovani nedojde k nezddoucim deformacim ¢i
poruseni integrity zafizeni. Doba trvani zkousky je u nadzemnich ¢asti 1 hodina, u
podzemnich ¢asti 24 hodin.

Zkouska tésnosti:

Zkouska tésnosti se provadi zpravidla po zkouSce pevnosti. Zkusebni tlak pro zkousku
tésnosti se voli jako dvojnasobek provozniho tlaku, minimaln¢ 100 mbar. Zkouska je ispesna,
pokud béhem 1 hodiny nedojde k poklesu tlaku zkuSebniho média.

Funkéni zkousky:
Ucelem funkénich zkousek je prokazat bezpeénost a provozuschopnost vybudované BPS
v provoznich 1 meznich rezimech. Pfi funk¢nich zkouskdch se ovétuje zejména funkce
instalovanych pojistnych zafizeni, méfidel, regulace a signalizace a jejich vzdjemna funk¢
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propojenost.
Technologicky postup zkousky vypracuje revizni technik povéfeny jejim provedenim.
Zkousky budou provedeny na nenatfeném potrubi, u zemniho rozvodu po zasypani vykopu.

Provoz a Gdrzba zarizeni

Vzhledem Kk instalaci plynojemid na koncové sklady je nezbytna aktualizace mistniho
provozniho fadu (MPR) vé&etng jeho zakladniho technologického schématu.

Provoz BPS se fidi MPR zpracovanym ve smyslu CSN 38 6405. Za zpracovani MPR
odpovida provozovatel. MPR musi byt dopracovan a schvalen provozovatelem do jednoho
mésice po uvedeni do provozu. Poznatky ze zkuSebniho provozu musi byt zohlednény a
pripadné doplnény do stavajiciho provozniho fadu.

Pro prace v prostorech s vybuSnou plynnou atmosférou (napf. fermentory,
dofermentory, uzavi‘ené koncové sklady, plynotésné zastieSeni, externi plynojemy) musi
byt dodavatelem praci zpracovany podrobné technologické postupy zejména s ohledem
na moznost iniciace vybusné atmosféry a ochranu pracovnikii proti otravé a uduseni.
Postupy musi obsahovat organiza¢ni a technickd opatieni. Je potifeba stanovit konkrétni
zasady

Protikorozni ochrana plynovodi z kovovych materiali:

Plynovody nad terénem budou provedeny z nerezového ocelového potrubi. Pouzity
material je odolny vici vliviim zpisobujicim korozi a neni tieba ho specialné chranit. Musi se
zabranit styku s jinymi kovy s moZnosti vzniku galvanického ¢lanku.

1.7.3 Vedeni substratu

Bude realizovan pfistavek s vyskladiovacim cerpadlem a o Upravu stavajicich rozvodi
v disledku instalace integrovaného plynojemu. Vyskladnovani bude probihat pfes stavajici
vydejni misto.

1.7.4 Rozvody NN + MaR

Pro zasobovani technologie zakrytého koncového skladu elektrickou energii bude
vyuzit stavajici rozvod NN.

Hlavni pouzité napét'ové soustavy:
TN — C 3+PEN, 50 Hz stt, 230/400 V

Ochrana pred trazem elektrickym proudem:
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Provedena ve smyslu CSN 33 2000-4—41 ed.3 a to:
e nezivé Casti automatickym odpojenim od zdroje

e 7ivé Casti izolaci, kryty a pfepazkami
Ochrana pred zkratem a pretiZenim:

Ve smyslu CSN 33 2000—-4-43 ed.2. je provedena pojistkami.

Elektricka instalace novostavby bude pted uvedenim do provozu podrobena vychozi
revizi dle CSN 33 2000-6 ed.2 a nasledné pravidelnym revizim dle CSN 33 1500.

1.7.5 Ochrana proti Gi¢inkiim atmosférické elektriny

Je feSeno v samostatné ¢asti PD.

1.8 Zadkladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Viz. kap. 1.7 Zakladni charakteristika objektt

1.9 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Je zpracovéano v samostatné ¢asti PD.

1.10 Hygienické poZadavky na stavby

Stavba je navrzena v souladu s vyhl. MMR ¢. 268/2009 Sb. ve znéni vyhl. ¢. 20/2012
Sb. o obecnych technickych poZzadavcich na vystavbu. Zafizeni je navrzeno s obCasnym
dozorem (1x za 24 hod), bez trvalé obsluhy.

Socidlni zafizeni zaméstnanci s dostateCnou kapacitou je feSeno ve stavajicich
prostorech arealu BPS.

Vystavbou predmétnych objektl nedojde ke zméné hygienickych pozadavk.

1.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

1.11.1 Ochrana stavby pred pronikanim radonu

Nejsou nutna zadna opatieni z hlediska nebezpeci radiacni zatéze.

1.11.2 Ochrana pred technickou seismicitou

Nejsou nutna zadna opatieni z hlediska zatizeni stavby od seizmicity.
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S ptihlédnutim k piipustnym korekcim na charaktery ¢innosti v uvedenych prostorech a

délku pobytu obsluhy je dané prostiedi v souladu s hygienickym piedpisem vyhl. ¢. 272/2011

Sb. o ochran¢ zdravi pied nepiiznivymi G¢inky hluku a vibraci. Pracovnici obsluhy a udrzby

musi pfi pobytu na téchto pracoviStich pouzivat ochranné protihlukové pomucky. Pobyt

obsluhy je u téchto zatfizeni omezen pouze na pochiizkovou ¢innost.

Instalovand zatizeni zajisti splnéni pozadavku nepiekroceni hygienické limity hluku
40/50 dB (A) pro no¢ni/denni dobu v souladu s nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sh.

Tabulka 2 Seznam zafizeni — vyznamné zdroje hluku

Hladina akust.

Hladina akust. tlaku

Nazev Pocet Umisténi vykonu ve vzdalenosti 10 m
[dB(A)] [dB(A)]
, . vné ndadrze, ve
Michadlo ve sténé 1 . o 75 -
sténé
, . v uvnitf nadrze, ve
Michadlo ve sténé 1 . o 75 -
sténé
., sténa zastreseného
Dmychadlo odsifeni 1 , 65 -
koncového skladu
Dmychadlo 1 sténa zastfeSeného 65 i
plynojemu koncového skladu
Kompresor 1 v pfistavku - 72++

Zhodnoceni hlukovych emisi:

Nové zdroje hluku uvedené v tabulce jsou obdobného typu a konstrukce jako stavajici

zatizeni. To znamena, Ze nedojde k Zadnému podstatnému zvySeni hlukovych emisi. Hlukové

emise jsou navic minimalizovany strategickym umisténim jednotlivych zafizeni a aplikaci

technickych opatfeni.

e Michadla ve sténé: Tato zafizeni jsou instalovana ve sténé nadrze. Na stén¢ nadrze je
pfipevnén elektromotor s prevodovkou a vrtule je uvniti nddrze. Michadla se spoustéji
piiblizné€ dvakrat denné na 20 minut. V soucasné dobé€ jsou v nadrzi koncového skladu
také umistény michadla. Z diivodu zakryti plynojemem a vybuSného prostiedi musi
byt tyto michadla vyménéna za jiny typ.

e Dmychadlo pro odsifeni: Toto dmychadlo je umisténo v zaizolované ochranné
bedné, kterd je pfipevnéna na sténu nadrze. Dmychadlo se spousti dle potieby
provozovatele, coz minimalizuje jeho celkovy hlukovy dopad.

e Dmychadlo plynojemu: Toto dmychadlo je chranéno nerezovym krytem a je
umisténo na stén¢ nadrze. Pracuje v trvalém provozu, ale diky ochrannému krytu je
jeho hlukovy dopad snizen na minimum.

e Novy kompresor: Bude instalovan novy kompresor jako zdroj tlakového vzduchu pro
kotveni membrany plynojemu. Tento kompresor neni naro¢ny na mnozstvi tlakové
vzduchu, protoze pouze dopliuje tlakové ztraty v systému. Cetnost jeho provo
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odhadovéna na piiblizné 2 minuty za tyden, coz znamena minimalni hlukové emise.
Navic, kompresor bude umistén uzavieném mistnosti, ktery dale vyrazn¢ snizi roven
hluku, generovanym kompresorem.

Tato technickd a strategickd opatieni zajiStuji, ze nové zafizeni nebude mit negativni
vliv na celkovou hladinu hluku v okoli. Celkovy pfistup ke snizovani hluku zahrnuje jak
konstruk¢ni feSeni, tak provozni rezimy jednotlivych zafizeni.

1.11.4 Ochranna pasma

Kolem novych inZenyrskych siti (plynovody, vedeni NN, komunikaéni kabely) jsou
stanovena ochranna pasma dle CSN 73 6005 — sit& budou v majetku stavebnika — nejedna se o
vetejné site.

Kolem stavajici bioplynové stanice je stanoveno ochranné pasmo vyrobny elektfiny dle
kapitoly 1.2.1, které se neméni.

Ochranné pasmo technologického zafizeni 6,5m (kolem zakrytého koncového skladu
plynojemem).

Kolem zakrytého koncového skladu a technologie jsou stanoveny pozarné nebezpecné
prostory viz samostatna ¢ast v projektu pro vydani spolecného povoleni.

1.11.5 Bezpecnostni pasma

Nebudou stanovena Z4dna nova bezpecnostni pasma

1.11.6 Exzony

V prostoru a kolem zakrytého koncového skladu a technologie se nachazi prostory
s nebezpecim vybuchu. Tyto prostory jsou podrobnéji stanoveny V protokolu o uréeni
vnéjsich vlivi.

1.11.7 Povodné

Lokalita je bez rizika povodni.

1.11.8 Poddolovani

Dotcené uzemi nepatii do oblasti s vyskytem sesuvll pidy ani do oblasti s vyskytem
poddolovéani.

1.11.9 Reseni ochrany stavby pied vniknutim nepovolanych osob

Cely areal zeméd¢lského arealu je oplocen a je tak zamezeno pfistupu nepovolanych
osob. Vsechny objekty zafizeni budou vybaveny uzamykatelnymi dvefmi nebo vraty.

1.12Voda

Pro technologii koncového skladu nebude potieba voda.
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1.13 Odpady

1.13.10dpadové hospodarstvi

Pti vystavbé a provozu hodnocené¢ho zaméru mohou vznikat odpady rtiznych skupin a
druhti. Bude se jednat jak o odpady kategorie ,,odpady ostatni“ (O) tak o odpady kategorie
,nhebezpecny odpad* (N).

Nakladani s odpady se v Ceské republice fidi ustanovenim zékona ¢&. 541/2020 Sb., o
odpadech a 0 zméné nékterych zékoni (zakon o odpadech) a jeho provadécimi predpisy.

S legislativou odpadového hospodafstvi uzce souvisi legislativni piedpisy platné v
oblasti nakladani s obaly, které jsou stanoveny zdkonem ¢. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné
nekterych zakont (zdkon o obalech) a provadécimi predpisy k tomuto zdkonu.

Na nakladani s nebezpecnymi odpady se dale pifimérené vztahuje 1 zdkon €. 350/2011
Sb., o chemickych latkach a chemickych ptipravcich.

1.13.2 Nakladani s odpady

Kazdy subjekt mé povinnost ptedchazet vzniku odpadl, omezovat jejich mnozstvi a
nebezpeéné vlastnosti a prednostné =zajistit jejich vyuziti pfed jejich odstranénim.
Odpovédnost za tadny priubéh jakékoliv Cinnosti s odpadem souvisejici nese plvodce,
respektive oprdvnénd osoba, kterd odpad pii dodrzeni podminek stanovenych zdkonem a
provadécimi predpisy pievzala.

Pivodce odpadl je odpovédny za naklddani s odpady do doby jejich pievedeni do
vlastnictvi opravnéné osoby. Do té¢ doby musi byt ze strany dodavatele stavby zajisténo:

+ tfidéni odpadil podle jednotlivych druhti a kategorii (zabranit miSeni)
+ tadné uloZeni odpadi, jejich zabezpeceni pfed znehodnocenim (napf. destém), tinikem
(vyliti, rozsypani) ¢i odcizenim.

Pokud budou pfi realizaci zaméru, provozu ¢i odstranéni vznikat ostatni odpady v
mnozstvi vice nez 1000 t ostatniho odpadu za rok nebo nebezpecéné odpady v mnozstvi vice
nez 10 t/rok, je povinnosti piivodce, aby vypracoval Plan odpadového hospodafstvi, ktery
bude v souladu se zavaznou ¢asti Planu odpadového hospodafstvi kraje.

Z hlediska potencialniho vzniku odpadti podobnych komunalnim odpadiim je mozné
ptivodciim takovychto odpadl na zéklad¢€ smlouvy s obci vyuzit systému zavedeného obci pro
nakladani s komunalnim odpadem.

Pokud se ptivodce produkujici vySe zminény odpad nezapoji do systému zavedeného
obci pro nakladani s komunélnimi odpady, vytfidi z odpadu jeho nebezpecné a vyuzitelné
slozky (druhy odpadl z podskupiny odpadu 20 01) a zbylou smés nevyuzitelnych druht
odpadi kategorie ostatni odpad zatadi pro ucely odstranéni pod katalogové ¢Eislo

samostatného druhu odpadu 20 03 01 Smésny komunalni odpad.
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1.13.3 Odpady vznikajici pri vystavbé

Pii vystavbé budou vznikat odpady rtznych skupin a druht dle ,,Katalogu odpadi‘.
Nasledujici tabulka uvadi ptehled predpokladanych odpadii vznikajicich pti vystavbe.

Smésny stavebni a demolicni odpad, zafazeny v katalogu jako nebezpecny, bude
roztiidén na jednotlivé slozky a zatiidén podle katalogu odpadi.

Dodavatel stavby musi béhem stavebnich praci zajistit kontrolu nakladani s odpady a
udrzbu stavebnich stroji. Pokud dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné nadoby (kontejneru). Pod
stacionarnimi stavebnimi mechanismy bude umisténa olejovd vana na zachyceni unikajicich
olejii. Stavebni sut’ bude v maximalni mozné mife recyklovéana, s pfebytecnymi zeminami
bude nakladdno dle dispozic nebo se souhlasem kompetentnich organi.

V pribéhu stavby zajistuje likvidaci vznikajicich odpadi dodavatel stavby v ramci
svého programu odpadového hospodéistvi a souhlasu k nakladani s nebezpecnymi odpady.
Na stavenisti budou odpady ukladany oddé€lené utiidéné.

Pti kolaudacnim fizeni ptedlozi provadéjici stavebni firma doklady o zpisobu likvidace
odpadu.

Tabulka 3 Orientaéni pfehled odpadt vznikajicich pfi vystavbé — technologie

Kod , Kategorie | Piredpokladané | Zpusob nakladani s
odpadu Nazev druhu odpadu odpadu mnozstvi odpady
150101 | Papirové a lepenkové obaly 0 cca 50 kg dodavatel stavby
150102 | Plastové obaly 0 cca 50 kg dodavatel stavby
150103 | Dievéné obaly 0 cca 800 kg dodavatel stavby
150106 | Smésné obaly 0 cca 500 kg dodavatel stavby
150202 ﬁlzfgr?;f;l ;;;fﬁkg};f;m N cca 0 kg dodavatel stavby
170101 | Beton 0 cca 2 000 kg dodavatel stavby
170102 | Cihla 0 0 kg dodavatel stavby
1701 07 | netfidéna stavebni hmota 0 cca 1 000 kg dodavatel stavby
170201 | Dtevo 0 cca 500 kg dodavatel stavby
17 0405 | Zelezo a ocel 0 cca 100 kg dodavatel stavby
1704 07 | Smés kovu 0 0 kg dodavatel stavby
1704 11 | Odpad kabela 0 cca 500 kg dodavatel stavby
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod 0 cca 0 kg dodavatel stavby

17 0503
1706 04 | Izola¢ni materialy 0 0 kg dodavatel stavby
200301 | Smésny komunalni odpad 0 cca 1 000 kg dodavatel stavby
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1.13.4 Odpady vznikajici pri provozu
Za nakladani s odpady po zahdjeni provozu odpovida jejich pivodce, tedy provozovatel.
v ramci provozu. Pro naklddani s nebezpecnymi odpady pozadd oznamovatel o udé€leni
souhlasu k nakladani s nebezpecnymi odpady. Odpady budou pfedavany odborné firme, ktera
je opravnéna k naklddani s odpady podle zdkona ¢. 541/2020 Sb. nebo podle zvlaStnich
pravnich predpist

Tabulka 4 Prehled a kategorizace odpadt vznikajicich v dobé provozu

Kéd , Kat. Piedpokladané |Zpusob nakladani
Nazev druhu odpadu ..
odpadu odpadu | mnoZstvi za rok s odpady
1302 06 Syntetické mptorové, prevodoveé N 0k predani odborné
a mazaci oleje g firm¢é
.. " " ex predani odborné
14 06 03 |Jina rozpoustédla a smési rozpoustédel N 0 kg firme
o . ptedani odborné
15 01 01 |Papirové a lepenkové obaly O 0 kg Firme
. ptedani odborné
15 01 02 |Plastové obaly @) 0 kg Firme
1501 10 Obaly obsah}ljlgl zb,ytky r}ebezvp?cvny’ch latek N 5 kg predani 0%b0me
nebo obaly témito latkami znecisténé firme
Absorp¢ni €inidla, filtracni materialy
(vCetné olejovych filtrd jinak blize o, ,
150202 neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné N 0kg predani 0(%borne
< v MRS . firme
odévy znecisténé nebezpeCnymi latkami
6 06 02 [Nikl-kadmiové baterie a akumulatory N 0k pfedani odborné
9 firme
Ly predani odborné
20 01 21 |Zarivky N 0 kg <
firme
20 01 39 |Plasty 0 0 kg predani odborné
firme
20 03 01 [Smésny komunalni odpad 0 0 kg predani ociborne
firmeé
1.13.5 Nakladani s nebezpecnymi odpady

Pti provozu zdmeéru se nepiedpoklada skladovani, pouzivani ¢i jiné nakladani se zv1ast
nebezpeénymi latkami ve smyslu ustanoveni §39 zakona ¢. 254/2001 Sb. (vodni zakon).
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