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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Celkovy popis Uzemi a stavby

a) zakladni popis stavby; u zmény stavby Udaje o jejim souCasném stavu, zavéry stavebné technického,
pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se o zménu dokonéené stavby rodinného domu (dle katastru nemovitosti). Jedna se o
jednopodlazni objekt s valbovou stfechou s podkrovim bez vyuziti. Na pristavek v severni casti
objektu navazuje vaha nakladnich vozidel, coz souvisi s pivodnim vyuzitim objektu v ramci arealu
statku. V poslednich desetiletich se v objektu vystfidalo spousta riznych funkci, jejichz provoz mél
za nasledek razné upravy, které se negativné podepsaly na vzhledu a stavebné technickém stavu
budovy.

Stavené technicky prizkum odhalil fadu vad, které maji za nasledek stavebni upravy, které jsou
zakresleny ve vykresové casti. NejvétSim problémem je vihkost nosnych konstrukci objektu, jelikoz
byly odstranény svody srazkové vody, €imz nejsou spravné odvedeny do stavajici destové
kanalizace.

b) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi, poloha vzhledem k
zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

Objekt se nachazi na jihu obce Jistebnik, v ramci historického arealu statku. Areal statku je v
soucasné dobé vyuZit rizné a objekty v sousedstvi maji rizné vyuziti. V okoli feSeného objektu se
nachazi zejména zpevnéné plochy. Uzemi se nachazi v zastavéném UGzemi obce. Na aredl navazuje
plocha individualniho bydleni v rodinnych domech.

Jizni €ast obce se nachazi v zaplavovém uUzemi viz nasledujici mapa.
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(mapa povodni se zakresem Q20 a Q100 - objekt oznacen ¢ervenou elipsou)
Pozemek se nenachazi v poddolovaném uzemi.

C) udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci a uzemnimi opatfenimi nebo s cili a ukoly
uzemniho planovani, a s poZzadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych, archeologickych a
urbanistickych hodnot v zemi,

Reseny pozemek se stavbou se nachazi v tzemi VZ-1 - Plochy vyroby a skladovani - zemédélské, kde
je hlavni vyuziti pro stavby zemédélské vyroby a chov hospodaiskych zvirat

Popis zaméru: objekt bude nové vyuzit pro zpracovani masa a vyroby masnych vyrobkl véetné
tepelné upravy a uchovavani véetné skladovani produktii. Na tento provoz navazuje prostor prodejny
téchto vyrobkl. Je zde také umistén kout, kde je mozZzno konzumovat zakoupené produkty (bez
moznosti sezeni). Pro zakazniky je tady také umisténo WC ve vstupnim prostoru.

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu

- max. vysSka objektu je stanovena na 12 m v hiebeni stifechy od upraveného terénu
- po stavebnich Upravach (zfizeni nového zb ztuzujiciho pozedniho vénce v Urovné stropu
nad 1.NP kvuli demolici stavajiciho nevyhovujiciho stropu bude navrzena vyska 8.015 m.

- min. rozsah plochy zelené je stanoven na 20% z vyméry zastavitelné plochy
- je splnéno na pozemku okolo feSeného objektu
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(vyfez z izemniho planu s oznacenim predmétné budovy cervenou elipsou)

d) vyCet a zavéry prizkumf,
Radonovy prizkum - radonovy index byl stanoven vnitinim méfenim - nizky radonovy index.
Posudek je fazen v dokladové €asti projektové dokumentace.

Hydrogeologicky prizkum - nemoznost zasaku srazkovych vod kvuli vysoké hladiné podzemni vody
a nevhodné skladbé podlozi. Posudek je fazen v dokladové €asti projektové dokumentace.

Stavebné technicky priizkum - vihkost nosnych konstrukci objektu, jelikoz byly odstranény svody
srazkové vody, €¢imz nejsou spravné odvedeny do destové kanalizace skrze stavajici pripojku (po
zhotoveni novych svodl spravné odvedenych bude problém vyiresen).

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavk( na vystavbu,
Nevznika nutnost povoleni vyjimky.

f) stavajici ochrana Uzemi a stavby podle jinych pravnich predpist, véetné rozsahu omezeni a podminek pro
ochranu,
Nebyly stanoveny.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi,
pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin,

Stavba nebude svym provozem nijak omezovat okolni stavby a pozemky. Provoz bude splfhovat
vSechny hygienické limity.

Odtokové pomeéry zistanou stavajici - stavba je napojena na destovou kanalizaci skrze stavajici
pripojku. Odvadéna plocha bude zmensena o strechu pristavby na severni strané pozemku.

Kaceny budou naletové dreviny, které v pribéhu let vyrostly okolo objektu. Jejich rozméry
nepodléhaji posuzovani odboru zivotniho prostiedi.

h) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemku uréenych
k pInéni funkce lesa,
Zamérem nevzniknou nové naroky na zabor zemédélského pudniho fondu nebo pozemk uréenych k
pInéni funkce lesa, jelikoz pozemky nejsou chranény:

st. 185/1 zastavéna plocha a nadvori

1553/6 ostatni plocha (manipulaéni plocha)

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu, véetné seznamu pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo
bezpecnostni pasmo vznikne, bezpe€nostni vzdalenost muni¢niho skladis§té s rizikem stfepinového G&inku
ur€ena podle jiného pravniho predpisu,

Vznikne nové ochranné pasmo okolo zasobniku plynu - pasmo Sirky 3 m dle zakresu v koordinaénim
situaénim vykresu C.3.



j) navrhované parametry stavby - napfiklad zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahova plocha podle
jednotlivych funkci (bytd, sluzeb, administrativy apod.), typ navrzené technologie, pfedpokladané kapacity
provozu a vyroby,

Stavajici stav: Navrhovany stav:
Zastavéna plocha: 808,69 m2 762,16 m2
Obestavény prostor: 5241,8 m3 5252,2 m3
Podlahova ploch: 692,56 m? 651,39 m?
Kapacita provozu: - max. 8
Predpokladana kapacita vyroby - sezénné dle mésict

k) limitni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni se srazkovou vodou, celkové
produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpad( a emisi apod.,
Spotieba vody - stanovena vypoctem:

Potravinaiské vyrobny mistniho vyznamu

(napf. Feznictvi, vyroba uzenin, salatt, peciva apod.

(WC , umyvadla, tekouci tepla voda s moznosti sprchovani) - 26 m3/os/rok
spotieba vody k vyrobé ( led, vareni, jidlo, myti ) - 200 m3/rok

8 osob x 26 m3/r + 200 m3 / r = 408 m?/rok

Pramérna denni potieba vody:

Qp=1 118 l/den
Hodinova potieba vody:

Qh=Qp:24=1118:24 =46,6 I/hod
Maximalni denni potfeba vody:

Qmax =Qp x kd =1 118 x 1,25 =1 398 l/den
Maximalni hodinova potieba vody:

Qh max = Q max x kh/24 =1 398 x 1,8/24 = 105 I/hod
Sekundova potieba vody:

Qsec = 46,6 : 3600=0,013 /s

Vypoéet narazové spotieby - CSN 75 5455
4*WC,2*PZ,4*U,4*D,2*S, 3*VV-DN20

Qd = f1*q1* Yn1 = (0,15x\6) + (0,2xV8) + (0,3x"2) + (0,4xV6) = 2,34 I/s - D min 44,3

Navrzen je profil DN 50 z PE 100 RC D 63 x 3.7 mm

Srazkové vody - odvedeny stavajici pripojkou do obecni destové kanalizace. Zakresleno v
koordinaénim situaénim vykresu C.3.

-----

zvirat). Pro odvoz a likvidaci odpadu je zasmluvnéna specializovana firma, které odpad dale
zpracovava.

Katalog odpadi dle prilohy €. 1 vyhlasky ¢. 8/2021 Sb. (Vyhlaska o Katalogu odpadi a posuzovani
vlastnosti odpadu):

Kategorie/kéd Nazev Predpokl. mn.
02 01 04 Odpadhni plasty (kromé obali) 400 kg/r

02 02 02 Odpad zivocisnych tkani 1000 kg/r

02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotiebé nebo zprac. 1200 kg/r
1501 01 Papirové a lepenkové obaly 100 kg/r

1501 02 Plastové obaly 150 kg/r

1501 06 Smésné obaly 30 kg/r

2003 01 Smésny komunalni odpad 200 kg/r

Odpadové hospodaistvi a organizaéni zabezpeéeni Fizeni a prace s odpady, véetné planu
predpisti (zak. 541/2020 Sb.). Jednotlivé odpady budou skladovany oddélené v uzavienych
plastovych nebo kovovych kontejnerech a za uplatu budou predavany specializovanym firmam (které
maji opravnéni k nakladani s odpady) k jejich vyuziti nebo k likvidaci. Mnozstvi odpadll jsou
stanovena odhadem, budou uzivatelem upiesnéna pred zahajenim provozu v souvislosti s
vypracovani planu odpadového hospodarstvi.



I) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunika¢nich vedeni a elektronického komunika¢niho zafizeni
vefejné komunikacni sité,
Pozadavky nejsou stanoveny.

m) zakladni pfedpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a Casové vazby
stavby, podmifiujici, vyvolané a souvisejici investice,

Nepredpoklada se ¢lenéni stavby na etapy.

Zacatek realizace je planovana na 2Q 2025.

Dokonceni realizace je planovana na 4Q 2025.

n) zakladni poZzadavky na pfed€asné uzivani staveb a zkudebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k
dokonceni a uzivani stavby,
Nepredpoklada se pozadavek na pred¢asné uzivani ani zkusebni provoz.

0) seznam vysledkl zeméméfickych Cinnosti podle jiného pravniho pfedpisu?), pokud maiji podle projektu
vysledkt zemémeéfickych €innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni

Urbanismus - kompozice prostorového feSeni a zakladni architektonické feseni.

Predmétna budova je soucasti aredlu zastavby spiSe rozvolnéné - aredl statku je propleten
mnozstvim zpevnénych ploch pro manipulaci a komunikaci.

Tvar budovy je klasicky jednopodlazni objekt s valbovou stfrechou s mirnymi presahy. Délka objektu
je nékolikanasobné vétsi nez jeho Sifka. Funkéné byl élenén zhruba na 3-4 celky, které byly vzajemné
propojeny. Poslednim zasahem byla pristavba jednopodlazni ¢asti s vahou pro nakladni automobily -

cela tato pristavba je navrzena k demolici, jelikoz jiz neplni sv(j uc¢el a nema dalsi vyuziti.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reseni

Technologickd ¢ast uréena pro zpracovani a vyrobu je umisténa v prostiednim traktu budovy.
Prostory pro vyrobu budou z hygienického hlediska zabezpeceny nekfizenim provozli s vysokym
pozadavkem na hygienu (zpracovani potravin), provozem zasobovani a expedice, provozem Saten a
casti prodejny.

B 3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického reSeni
Schéma znazornuje provozni déleni objektu na ¢ast pro zakazniky (prodejna) a zaméstnance
(zpracovani, vyroba a zazemi).

prostor pro zakazniky prostor pro provoz / zaméstnance

“
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B.3.2 Celkové ifeseni podminek pristupnosti

a) celkové feseni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji pozadavkim na pfistupnost,
véetné dopadl prfedéasného uzivani a zkuSebniho provozu a vlivu na okoli,

Objekt bude FfeSen bezbariérové v misté prodejny. Pro ¢ast vyroba a manipulace s vyrobky - neni
mozné uplatnit pozadavek kviili fyzické naroénosti prace a manipulace s bfemeny.

b) popis navrzenych opatfeni - zejména pfistup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené pro uzivani
verejnosti,

Okoli stavby je z vétsi casti tvofeno zpevnénou plochou, ktera zlistane zachovana. Pro prodejnu
bude zfizeno parkovisté s bezbariérovym mistem nejblize vstupu do prodejny.



c) popis dopadu na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo stavebné
technickych divodl nebo jinych vefejnych zajma.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Budou stanoveny provoznim fadem zaméstnavatele.

Stavba bude splnovat veskeré zakladni pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu; pozarni
bezpeénost; ochranu zdravi; ochranu zivotniho prostredi; bezpeénost a pristupnost pfi uzivani,
provozu a udrzbé.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu,

V poslednich desetiletich se v objektu vystfidalo spousta rtiznych funkci, jejichz provoz mél za
nasledek razné upravy, které se negativné podepsaly na vzhledu a zejména stavebné technickém
stavu budovy. Nejvétsi problémy zplsobilo preruseni destové kanalizace, kvlli kterému zlstavala
voda u budovy. Opétovnym propojenim svodu se stavajici deSt'ovou kanalizaci odvedenou do potoka
se predejde dalSimu znehodnoceni budovy.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feSeni.

Z davodu umisténi nového provozu do objektu bude muset byt odstranéna éast vnitinich nosnych
stén zejména ve vychodni ¢asti objektu (¢ast prodejny). S tim souvisi také doplnéni ztuzujiciho
zelezobetonového vénce, resp. nového stropu v ¢&asti prodejny a ¢&asti vyroby. S novym
zelezobetonovym véncem se stavba v hiebeni navysi o 250 mm, pfi€éemz tvar objektu a sklon stfechy
bude zachovan. Pro novou konstrukci krovu budou uzity dievéné sbijené vazniky, jejichz statiku
bude resit dodavatel ve stupni dokumentace pro provadéni stavby.

B.3.5 Technologické reseni - zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

a) popis stavajiciho stavu,

Objekt je bez vyuziti a déli se na vice funkénich celk(. V prabéhu poslednich desetileti byl vyuzivan
zpusobem, pro ktery nebyl navrzen za pomoci zasah, aniz by doslo ke zméné zpulisobu vyuzivani
objektu (v katastru nemovitosti kategorizovan jako rodinny ddim).

Veskera stavajici technologie bude odstranéna, jelikoz pro navrhovany provoz nema vyuziti.

b) popis navrzeného feseni,

Technologickd ¢&ast uréena pro zpracovani a vyrobu je umisténa v prostiednim traktu budovy.
Prostory pro vyrobu budou z hygienického hlediska zabezpeceny nekfizenim provozli s vysokym
pozadavkem na hygienu (zpracovani potravin), provozem zasobovani a expedice, provozem Saten a
Casti prodejny.

Zasobovaci otvor s izolaénim limcem bude slouzit pro pfijem i vydej zbozi. 70% vyprodukovanych
vyrobkl bude prodano ve vlastni prodejné v levé ¢asti padorysu, kde je umistén také teply pult s
pripravou pokrm, které si zakaznik muize odnést nebo pfimo spotiebovat v jidelnim kouté.
Zpracovani produktii probiha v nejvétSim - prostirednim traktu s vyrobou. Kromé zafrizeni na
mechanické opracovani suroviny jsou zde zafizeni také na tepelnou tpravu a zpracovani produktt.
Vysledné produkty se skladuji v chladirnach, odkud jsou bud’ expedovany nebo prevezeny do
priruéniho chlazeného skladu prodejny.

Zaméstnanci maji vlastni vstup, se Spinavou a €istou Satnou, odkud dale pokracuji do vyroby, resp.
prodejny.

V prodejné se nachazi 3 zaméstnanci, 1 zaméstnanec v kuchyni (teply pult), 2-3 zaméstnanci jsou ve
vyrobné/zpracovani. Celkové do osmi zaméstnancu.

Provoz vyroby se zakazniky se nekfizi, je oddélen.

prostor pro zakazniky prostor pro provoz / zaméstnance
cca 12,5 m / prostor prodejny cca 19,5 m/ zpracovani a vyroba cca 12 m/ sklad a expedice cca 15 m zazemi zaméstnancli
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zakaznici



c) energetické vypocty.

Veskeré skladby byly provéfeny na hodnoty soucinitele prostupu tepla a byly upraveny tak, aby
vyzadoval pozadovanym hodnotam soucinitele prostupu tepla Un dle CSN 73 0540-2:2011.

Doklad o splnéni pozadavkl bude v ramci priikazu energetické naroénosti budovy dolozen v ramci
kolaudaéniho Fizeni budovy.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecénosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavkl jiného pravniho predpisu? -
vySka stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, poCet osob, pro ktery je stavba uréena, nebo jiny parametr
stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.,

Je uvedeno v prisl. €asti projektové dokumentace.

Objekt s celkovou zastavénou plochou 762 m2 obsahuje prodejnu s jidelnim koutem, feznictvi a
zazemi zaméstnancui v 1.NP a neuzitné podkrovi dle ¢l. 5.2.4 CSN 73 0802.
Pozarni vySka objektu -> h = 0,00 m.

Sméry Gniku na UC v objektu budou vyznaceny tabulkami vSude tam, kde dochazi ke kfizeni
Gnikovych komunikaci, ke zméné sméru UC a pii zméné vyskove urovné uniku. Pro vyznacenl uc
budou pouzity bezpeénostni tabulky viditelné ve dne i v noci odpovidajici nafizeni vlady €. 375/2017
Sb.; CSN ISO 3864-1/2013 a CSN EN ISO 7010/2013. Dveie na unlkovych cestach (véetné pripadnych
automatlckych eIektrlcky ovladanych) se musi otevirat ve sméru uniku (vyjma vstupnich dvefi, pokud
j|m| neprochazi vice
nez 200 evakuovanych osob dle él. 9.13.2 CSN 73 0802) a musi jit po vyhlaseni poplachu (nebo po
jinak vzniklém ohroZeni) otevfit ruéné ¢i samocinné (bez uziti jakychkoliv nastroja), at’ jiz je uzaveér
bézné zamceny, zablokovany, €i jinak zajiStény (napf. nouzovy dverni uzavér dle CSN EN 179,
neuzamykatelné kovani). V pripadé reSeného objektu se jedna o dvere:

- z jidelniho koutu (101) do venkovniho prostoru

- z prodejny (105) do venkovniho prostoru

- z chodby (201) do venkovniho prostoru

Vnéjsi odbérni misto pozarni vody tvofi venkovni podzemni hydrant na vodovodnim potrubi DN80
primo u objektu. Ke kolaudaénimu Fizeni investor predlozi doklad o kontrole a provozuschopnosti
vnéjsiho odbérniho mista pozarni vody, které musi odpovidat min. pretlaku 0,2 MPa na pozarnim
hydrantu s odbérem vody min. 6 I/s.

Vhitini odbérni misto pozarni vody neni nutno dle él. 4.4b) CSN 73 0873 v fesenych PU zfizovat.

Poéet a druh PHP v fesenych PU je stanoven dle vyhl. &. 23/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist v
navaznosti na CSN 73 0802. PHP je umistén na snadno pfistupném a viditelném misté tak, aby jeho
rukojet’ byla max. 1,5 m nad podlahou:

N1.01 — prodejna (1x PHP praskovy s minimalni hasici schopnosti 55 A)

N1.02 — vyroba (2x PHP praskovy s minimalni hasici schopnosti 27 A)

N1.03 — zazemi 1x PHP praskovy s minimalni hasici schopnosti 34 A)

PHP podléhaji pravidelnym kontrolam a revizim.

b) kritéria - tfida vyuziti, pfitomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych faktorl, prohlaseni stavby za
kulturni pamatku.

Je uvedeno v prisl. €asti projektové dokumentace.

Stavba neni prohlasena za kulturni pamatku.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Zohlednéni plnéni poZzadavk(l na energetickou naro¢nost, Usporu energie a tepelnou ochranu budov.
Veskeré skladby byly provéieny na hodnoty soucinitele prostupu tepla a byly upraveny tak, aby
vyzadoval pozadovanym hodnotam soucinitele prostupu tepla Un dle CSN 73 0540-2:2011.

Doklad o splnéni pozadavkl bude v ramci priikazu energetické naro¢nosti budovy dolozen v ramci
kolaudacniho Fizeni budovy.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady feSeni parametrll stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou, ochrana proti
hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, pradnost apod.).

Vétrani - bude rfeseno prirozené okny (otevieni a vyklop). Potfeba dalSiho odvétrani bude reSena
individualné lokalnim odtahem ¢€i pfivodem vzduchu dle technologie;

Osvétleni - bude feSeno sdruzené osvétleni (pfirozené osvétleni okny v kombinaci s umélym
osvétlenim). Vypo¢éty jsou fazeny v dokladové ¢asti projektové dokumentace;



Stinéni - budou navrzeny venkovni zaluzie;
Zasobovani vodou - zasobovani pithou vodou z vodovodniho fadu;
Ochrana proti hluku a vibracim - v nejblizS§im okoli neni zadny vyrazny zdroj vibraci;

Vliv stavby na okoli - okoli nebude mit negativni vliv na své okoli. Provoz nebude produkovat zadné
Skodlivé ani jinak omezujici €i nepfijemné pachy, zvuky, emise apod.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi

Protipovodnova opatfeni, ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy, pfed technickou
i pfirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou, pfed hlukem a ostatnimi ucinky - vliv
poddolovani, vyskyt metanu apod.

Nejsou navrzena protipovodiiova opatieni.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, pfelozky, kfiZzeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a
soubé&hy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni
infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpecnost, pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Trasy pripojek jsou vedeny stavajicim zplisobem. Trasy jsou zakresleny v situaénim vykrese C.3.

Pripojka vody - je feSena na zapadni strané objektu s kapacitou pro navrhovany provoz.

Dest'ova kanalizace - dest'ova voda je od stavby odvedena stavajicim zplisobem trasou dle zaméreni
této casti technické infrastruktury do prilehlé obecni destové kanalizace, které usti v Luznim potoku.

Splaskova kanalizace - bude feSena bezodtokovou jimkou na pozemku 1553/6. Stavajici betonova
jimka o celkovém objemu zhruba 10,7 m3 bude vyménéna za novou polypropylénovou samonosnou
jimku, ktera svym celkovym objemem 17,8 m3 bude odpovidat potiebam provozu.

Je technicky nemozné feseni vlastni ¢ov s odvodem piecisténych vod do vodotece - Luzniho potoka,
jelikoz trasa by vedla pres vice pozemkt ve vlastnictvi rliiznych majiteli. Stejny problém pak nastava
pfi napojeni na obecni jednotnou kanalizaci, ktera je rovnéz svedena do Luzniho potoka - vzdalenost
pripojky by byla pfrilis velka a kvali tomu by pravdépodobné nebyl dodrzen minimalni pozadovany
spad. Provoz objektové €ov je v tomto pripadé velmi naro€na na provoz, jelikoz je v technologické
Casti objektu ¢. p. 41 vysoky pozadavek na Cistotu provozu. Muselo by dochazet ke kontrole ¢ov v
kratkych intervalech za sou€asného dopliiovani bakterii.

Dle hydrogeologického pozemku je taktéz nemozny zasak.

V dzemnim planu obce je planovana obecni Cisticka odpadnich vod, do které bude po realizaci
predmétny objekt vyhledové pfipojen. Zvazi se moznost vypousténi téchto vod do velkoobjemové
obecni ¢istirny nasledné a budou stanoveny koncentracni limity vypousténé odpadni vody.

Pripojka na NN - je feSena ve stavajicim misté nadzemni trasou s pfivodem do skfiné s elektromérem
na vychodni strané objektu.

B.5 Dopravni reseni

Popis dopravniho feSeni, napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu, pfelozky, véetné pésich a
cyklistickych stezek, doprava v klidu, feSeni pfistupnosti a bezbariérového uzivani.

Aredl a zpevnéné manipulaéni plochy okolo objektu jsou pfipojeny tfremi stavajicimi sjezdy dle
situaéniho vykresu C.3. Sjezdy budou zachovany a nadale vyuzivany.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Dojde ke srovnani terénu a Gpravé vysky terénu a to zejména na severni strané objektu (v plvodni
stavu je terén vySe nez podlaha v objektu), kde probiha veskera manipulace souvisejici s novym
provozem v objektu. Bude zde srovnan terén po odstranéni severniho pristavku s vahou pro nakladni
automobily.

B.7 Popis vlivll stavby na zZivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostfedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivli - zejména pfiroda a krajina,
Natura 2000, omezeni nezadoucich uc¢ink( venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda,
odpady, plda, vliv na klima a ovzdusSi, véetné zafazeni stacionarnich zdroju a zhodnoceni souladu s
opatfenimi uvedenymi v pfislusném programu zlepSovani kvality ovzdu$i podle jiného pravniho pfedpisu?3),
Stavba svym provozem ani umisténim nebude mit negativni vliv na zivotni prostredi. Zastavéna
oblast obce Jistebnik nezasahuje, ale sousedi s chranénou krajinnou oblasti Poodfi (modra) a
Evropsky vyznamnou lokalitou Poodfi (rizova).



Reznictvi Patrik, Jistebnik &. p. 41
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Jistebnik

(vyfez mapy s oznacenim predmétné budovy cervenou elipsou)

Ve stavbé neni pfitomen azbest. Navrhovany provoz nebude zdrojem hluku, vibraci ani zapachu.
Veskera technologie je umisténa uvniti objektu (v provozovné nebo podkrovi a vyména vzduchu
probiha pfivodem/odvodem pies stiesni plast).

b) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostredi, je-li
podkladem,
Posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostiedi neni podkladem.

c) popis souladu zaméru s oznamenim zameéru podle zakona o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi, bylo-li
zjiStovaci fizeni ukongeno se zavérem, Ze zamér nepodléha dalSimu posuzovani podle tohoto zakona,
Dle bodu B.7 b) nefeseno.

d) v pfipadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplUsobu
naplnéni zavérl o nejlepsSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano.
Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci. Nefeseno.

B.8 Celkové vodohospodaiské reseni

Zejména zasobovani stavby vodou, zplUsob zneSkodnovani odpadnich vod, vyuziti a nakladani se
srazkovymi vodami.

Pripojka vody - je feSena na zapadni strané objektu s kapacitou pro navrhovany provoz.

Potravinaiské vyrobny mistniho vyznamu
(napf. feznictvi, vyroba uzenin, salatll, pec¢iva apod.
(WC , umyvadla, tekouci tepla voda s moznosti sprchovani) - 26 m3/os/rok
spotreba vody k vyrobé ( led, vareni, jidlo, myti ) - 200 m3/rok

8 osob x 26 m3/r + 200 m3/r =408 m3/rok

Primérna denni potieba vody:

Qp=1 118 l/den
Hodinova potieba vody:

Qh=Qp:24=1118:24 = 46,6 I/hod
Maximalni denni potieba vody:

Qmax =Qp x kd =1 118 x 1,25 =1 398 l/den
Maximalni hodinova potieba vody:

Qh max = Q max x kh/24 =1 398 x 1,8/24 = 105 I/hod
Sekundova potieba vody:

Qsec = 46,6 : 3600 =0,013 I/s

Vypocéet narazové spotreby - CSN 75 5455
4*WC,2*PZ,4*U,4*D,2*S, 3*VV-DN20
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Qd = f1*q1* Yn1 = (0,15x\6) + (0,2xV8) + (0,3x"2) + (0,4xV6) = 2,34 I/s - D min 44,3

Navrzen je profil DN 50 z PE 100 RC D 63 x 3.7 mm

Dest'ova kanalizace - dest'ova voda je od stavby odvedena stavajicim zplisobem trasou dle zaméreni
této casti technické infrastruktury do prilehlé obecni destové kanalizace, které usti v Luznim potoku.

Splaskova kanalizace - bude feSena bezodtokovou jimkou na pozemku 1553/6. Stavajici betonova
jimka o celkovém objemu zhruba 10,7 m3 bude vyménéna za novou polypropylénovou samonosnou
jimku, ktera svym celkovym objemem 17,8 m3 bude odpovidat potiebam provozu.

Vypoétovy pratok v splaskové kanalizaci dle CSN EN 120562:
O, =Ky/ Z DU = 4,6l /s (vypoéet viz pfiloha)

Navrh jmenovité svétlosti svodného potrubi. Vypoéet dle CSN EN 120562:
Kanalizaéni pfipojka DN125, spad 2 cm/m; Qmax=9,6 I/s (tab. B.2 CSN EN 120562)

Qtot=Qww +Qc+Qp=4,6+0+0=4,61/s
Qmax -> Qtot VYHOVUJE

Vypoéet velikosti zumpy dle CSN 75 6081:

n pocet napojenych obyvatel,
q specifické primérné denni mnozstvi odpadnich vod [l/obyv.den]
t Casovy interval vyprazdnovani zumpy [den]

souéin n*q = 8*140 = 1120 l/den vychazi z vypoétené primérné denni potieby vody 1118 l/den
(viz vypocet potieby vody)

Splaskové vody od zafizovacich predméti v rekonstruovaném objektu budou svedeny
splaskovou kanalizaci pres revizni Sachtici do nové navrzené bezodtokové jimky.

Lezaté svodné potrubi pod podlahou bude provedeno z PVC-U trubek v systému KG. Vnitini
kanalizace bude provedena z polypropylénovych trubek v systému HT.

Kanalizace bude provedena z PVC trub DN160 v systému KG SN4. Potrubi bude spojovano
v hrdlovych spojich. Revizni Sachtice je navrzena typova a bude sestavena z plastovych

prefabrlkovanych dild. Sglaskova kanallzace je svedena do Zumpy. Zumpa |e navrzena jako
| P

feSena jako uzaviena s pochiiznym litinovym poklopem. Nadrz je vodotésna ve smyslu CSN 75 0905.
Konstrukce a statické ovéreni nadrze bylo provedeno vyrobcem. Nadrz je dodavana se vstupnim
otvorem o rozméru 600x600 mm a vy$ky 250 mm. Nadrz je opatfena svislymi vyztuhami, kterymi se

rotahuje armovaci drat tl. 8 mm. Zumpa bude vybavena pochozim litinovym poklopem podle
CSN EN 124 tiida zatéze A15. Poklop musi byt zajiStén uzaméenim proti manipulaci nepovolanou
osobou. Do Zzumpy se doporucuje osadit signalizaci maximalné pripustné hladiny odpadnich vod
V Zumpé.

Osazeni nadrze se provede do stavebni jamy vétSi o cca 0,5 m nez je rozmér nadrze, na
vybetonovanou armovanou zakladovou deskou o sile 150 mm z betonu C12/15 s rovinnosti 5 mm.
Povrch desky musi byt uhlazen. Pfi manipulaci s nadrzi je nutné vyvarovat se prudkych naraz, pri
manipulaci za snizenych teplot dbat zvySené opatrnosti z diivodu kiehnuti polypropylénu.

Pred ulozenim nadrze do stavebni jAmy a betonazi je nutné protahnout svislymi vyztuhami armovaci
drat tl. 8 mm, délky cca 500 mm. Nadrz se propoji s pritokovym potrubim. Obetonovani nadrze se
provede za sou¢asného dopousténi vody do nadrze. Rozdil mezi hladinou dopousténé vody v nadrzi
a betonem cca 200 mm. Plast’ se betonuje do urovné stropni desky do bednéni. Po zatuhnuti betonu
se provede zelezobetonova stropni deska tl. 150 mm. Pred betonazi stropu je nutné podepfit strop,
aby nedoslo k prohnuti a deformaci nadrze. Stropni deska bude armovana siti. Po zatuhnuti betonu
je mozné odcerpat vodu z nadrze. Na stropni desku se osadi betonova skruz, Sachtovy kénus,
vyrovnavaci prstenec a poklop A15. Vykopanou zeminou se provede zasyp obetonované nadrze.
Zumpa musi byt pravidelné vyprazdinovana v intervalech podle provedeného vypoctu. Doporucuje se
vést evidenci o vyvazeni obsahu zumpy. Po kazdé kontrole a vyprazdnéni zumpy musi byt poklop
zumpy peclivé osazen a jeho poloha zkontrolovana, popfipadé zajiSténa proti manipulaci
nepovolanou osobou.

Zpusob zneskodnovani obsahu Zzumpy musi byt v souladu s pozadavky na ochranu zivotniho
prostiedi. Splaskové odpadni vody ze Zumpy lze znesSkodnovat v Ccistirné odpadnich vod.
S provozovatelem €istirny odpadnich vod musi byt uzaviena smlouva o zneSkodnovani splaskovych
odpadnich vod, ve které bude specifikovano mnozstvi odpadnich vod a interval jejich dovozu. Musi
byt vedena dokumentace o objemu dovazenych odpadnich vod do gistirny.

Odpadni vody ze Zump neni dovoleno vypoustét ani ve zfedéném stavu do vodnich recipientu
nebo odvodnovacich prikopt.



B.9 Ochrana obyvatelstva

SpInéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni ukoll ochrany obyvatelstva

a) zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou mimofadnou udalosti,
Probiha formou obecniho rozhlasu na nedalekém sloupy VO. V pripadé mimoradné udalosti, ktera
akutné bezprostiedné ohrozuje okoli (napf. uUnik nebezpeénych Skodlivin do ovzdusi) bude
obyvatelstvo varovano pomoci sirén varovnym signalem "vSeobecna vystraha". Signal je vyhlasovan
kolisavym tonem po dobu 140 sekund, ktery bude doplnén verbalni informaci z elektronickych sirén
a pripadné zpravou z hromadnych informacénich prostiedkl (z urovné republikové, regionalni a
mistni) o hrozici nebo vzniklé mimoradné udalosti.

b) zpUsob zajisténi ukryti obyvatelstva,

Objekt neni zafazen do systému ochrany civilniho obyvatelstva ani neobsahuje prostory uréené pro
ochranu civilniho obyvatelstva. V p¥ipadé havarie se bude postupovat podle krizového planu dle
pFisluséné situace.

c) zpuUsob zajisténi ochrany pfed nebezpecnymi uc€inky nebezpecnych latek u staveb v zonach havarijniho
planovani,

V navaznosti na predchozi bod nefeseno. V okoli se nenachazi zadny provoz, ktery by predstavoval
riziko.

d) zpUsob zajisténi ochrany pfed povodnémi,

Ochrana pred povodnémi je Fizena povodnovymi organy, které ve své uUzemni pulsobnosti
zabezpecuji pripravu na povodnové situace, fizeni, organizaci a kontrolu vSech prislusnych cinnosti
v priibéhu povodné a v obdobi nasledujicim bezprostiedné po povodni véetné fizeni, organizace a
kontroly ostatnich uéastnikli ochrany pred povodnémi. Povodiiové organy se prfi své €innosti ridi
povodiiovymi plany.

Integrovany zachranny systém tvofi zakladni a ostatni slozky IZS. V ramci provadéni zachrannych a
likvidacnich praci jsou pripraveny poskytnout bezprostiedni pomoc obyvatelstvu postizenému
mimofadnou udalosti a zajistit provedeni zachrannych a likvidaénich praci. Zakladnimi slozkami IZS
jsou: Hasi¢sky zachranny sbor Ceské republiky (HZS CR); Jednotky poZarni ochrany zafazené do
plosného pokryti; Zdravotnicka zachranna sluzba; Policie Ceské republiky

e) zpusob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie u staveb ob&anského
vybaveni,
V navaznosti na bod b) nefeseno.

f) zplsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Gzemi dotéeném stavbou nebo stavenistém,
jejich vy&et, umisténi a popis mozného dotéeni jejich funkce a provozuschopnosti.
V navaznosti na bod b) nefeSeno.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Dopravni napojeni stavenisté bude feSeno pres stavajici sjezdy. Zarizeni stavenisté bude zfizena na
stavajicich manipulaénich plochach.

Napojeni na tech. infrastrukturu bude feSeno pres staveniStni méreni na stavajici pripojky vody a NN.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce a
kaceni dfevin apod.,

Bude se demolovat severni pristavba a souvisejici vahy nakladnich automobil(. Nejsou stanoveny na
souvisejici demolice ¢i kaceni drevin na sousednich pozemcich. Okoli stavenisté nebude vyraznym
zpusobem dotceno realizaci stavebnich Uprav. Veskeré prace budou provadény na pozemcich
stavebnika.

V pribéhu stavby budou vznikat do jisté miry negativni vlivy na okoli, pfedevsim co se tyée hluku a
zvySené prasnosti ze stavebni ¢innosti. Budou dodrzeny pozadavky vliadniho nafizeni ¢. 272/2011 Sb.
o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci. Bude zohlednéna hlukova zatéz z
mobilnich i stacionarnich zdrojt hluku, technologie vystavby, dopravni hluénost, denni i noéni provoz.
Bude minimalizovana prasnost vhodnymi opatienimi a technologickymi postupy.

c) vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pfistupové trasy, vcetné
pozadavkl na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zplsob zajisténi
bezpecnosti provozu,

Stavenisté budu chranéno pfed vniknutim nepovolanych osob mobilnim oplocenim. Stavajici sjezdy
jsou pristupy z verejné komunikace. V téchto mistech budou zfizeny brany pro vjezd vozidel
souvisejicich s realizaci zaméru.



Realizace zaméru nevyzaduje zfizeni obchozich tras, jelikoz se na pozemku nenachazeji verejné
pristupné trasy.

d) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,
Nevzniknou zabory pro stavenisté trvalé ani do¢asné.

e) pozadavky na ochranu Zzivotniho prostfedi pfi vystavbé - zejména opatfeni k minimalizaci dopadu pfi
provadéni stavby na Zivotni prostfedi, popis pfitomnosti nebezpecnych latek pfi vystavbé, pfedchazeni
vzniku odpadu, tfidéni materiald pro recyklaci za uc¢elem materialového vyuziti, véetné popisu opatfeni proti
kontaminaci materialu, stavby a jejiho okoli, opatfeni pfi nakladani s azbestem, opatfeni na snizeni hluku ze
stavebni ¢innosti a opatfeni proti prasnosti,

Ochrana zemé a pudy - nepfedpoklada se negativni dopad stavebnich praci na Zivotni prostredi.
Budou dodrzovany obecné zasady ochrany vodnich zdroji, ochrana zamezujici devastaci pudy v
okoli stavenisté. Kmeny stromd, v nejbliz§im okoli vystavby budou v pfipadé potfeby chranény proti
mechanickému po$kozeni ohrazenim nebo vypol$tafovanym obednénim z fosen, kofenovy systém se
bude chranit tim, Ze kofenovy prostor se nebude vyuzivat na jakékoliv skladovani, zafizeni stavenisté
ani se soustavné nebude pfejizdét a pfi vystavbé bude dodrzena minimalni vzdalenost vykopt od
stavajicich stromd. Podrobnéji je uvedeno v CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné -
Ochrana stromt, porostt a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich. Pfi ve§kerych zemnich pracich
bude zajistén inZenyrsko-geologicky dozor. Na stavenisti nebude provadéna udrzba mechanism
(vymény mazacich naplni atd.) s vyjimkou denni Gdrzby. PInéni palivy v arealu stavby bude provadéno
v nezbytnych pfipadech, kdy by pIlnéni mimo areal bylo organizaéné neschiidné nebo technicky
nerealizovatelné, zasobni paliva musi byt uskladnéna odpovidajicim zpGisobem (napf. barely se
zachytnou jimkou).

Ochrana proti hluku a vibracim - po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni zastavba ovliviiovana
nadmérnym hlukem, vibracemi a otfesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena zejména ustanovenim
o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci ve znéni nafizeni vlady ¢é. 272/2011 Sb.

Pouziti stroju a zafizeni se snizenou hluénosti - p¥i provadéni stavebnich praci bude uzita fada
stavebnich strojti, které vétSinou patfi k vyznamnym zdrojam hluku. Pfi vybéru dodavatele
stavebnich praci bude jednim z pozadavki investora pouzivat stroje a zafizeni se snizenou hluénosti.
P¥i provadénych vSech typa praci béhem vystavby je nutno dbat na dlislednou kontrolu technického
stavu stroju, jejich sefizeni, vypinani pfi pracovnich pfestavkach a snizovani poétu vozidel jejich
vytizenim.

Casové omezeni pouziti hluénych mechanismi - béhem provadéni véech praci je nutno dbat na
omezeni doby nasazeni hluénych mechanismd, sled nasazeni, popf. jejich méné ¢asté vyuziti. V dobé
21:00 - 7:00 mohou byt provadény pouze stavebni prace bez vyuziti hluéné mechanizace a zafizeni
tak, aby byl spinén hygienicky limit pro noéni dobu. V dobé od 7:00 do 21:00 hluk ze stavebni éinnosti
nebude pfesahovat hygienicky limit hluku v Laeq,t 65 dB ve venkovnim chranéném prostoru okolnich
staveb. Pouziti protihlukovych clon - pro stacionarni zdroje hluku je nutné disledné pouzivat zastény
jako protihlukové clony, popf. stabilni stavebni technologie vybavit akustickym krytem (¢i zasténou).

v

Rychlost dopravnich prostfedkl na staveni$ti a mimo zpevnéné vozovky bude max. 30 km/hod.

Ochrana ovzdusi proti prasnosti - stavebni vyroba produkuje do ovzdusi tuhé (prachové) a plynné
emise, které je proto zapotiebi vhodnymi opatfenimi i¢inné sniZovat. Mezi primarni zdroje
znedistovani prasnosti patii vyrobny betonovych a maltovych smési, manipulace se sypkymi
jemnozrnnymi materialy apod., sekundarni zdroje tvofi odhumusované odkryté plochy, volné skladky,
nezpevnéné komunikace aj.

P¥i vlastni vystavbé a pfi budovani zafizeni staveni$té jsou navrZzeny tyto opatieni:

- pfi vyjezdu ze staveni$té bude umisténa ¢&istici zéna pro automobily

- provadéci firmou musi byt minimalizovan rozsah jizdy vozidel po nezpevnéném terénu

- budou v nejvétsi mozné mire vyuzivana kontejnerizovana sypka a prasna staviva

- dalsi sypké hmoty na stavenisti budou skladovany prevazné v krytych skladkach

- pfi vytapéni objektl zafizeni staveni$té a pfFi zah¥ivani konstrukci provadénych v zimnim obdobi
musi byt davana prednost dodavkam tepla z plynovych a elektrickych spotfebiét pred lokalnimi
topnymi zdroji pomoci uhli, nafty ¢i oleje.

- vozidla zajistujici staveni$tni dopravu musi byt pravidelné ¢isténa a kontrolovano ulozeni
dopravovaného materialu, aby nedochazelo ke zneéisténi komunikace.




- v pfipadé nebezpedéi znecisténi vozovek blatem ze stavenisté bude provadéno manualni ¢isténi a
myti dopravnich prostiedku a mechanismu, které budou opous$tét areal stavby,

- v§echna pouzita stavebni mechanizace musi byt v dobrém technickém stavu, pribézné
kontrolovana, aby bylo zamezeno pfipadnym tikaptm ropnych latek éi nadmérnym emisim
vyfukovych plynd,

- v planu organizace vystavby se stanovi opatfeni pro snizeni pragnosti, zejména pfi zemnich pracich
pfi nepriznivych klimatickych podminkach (skrapéni).

Ostatni - osvétleni zafizeni stavenisté, stavebnich ploch, bude sméfovano smérem od oken okolnich
objektli a smérovano tak, aby neosliiovalo fidiée na sousednich silnicich. S vyznamnéj$im zastinénim
okolnich staveb od stavebni ¢innosti se nepogéita. V mistech zemnich praci bude vénovana pozornost
potencionalnimu vyskytu archeologickych nalezt, pracovnici provadéjici zemni prace budou
pouéeni, jak postupovat v pfipadé vyskytu archeologickych nalezl v arealu stavby,

Odpady z vystavby - v§echny druhy odpadu, stavebni suti a nepotfebného materialu budou pribézné
odstranovany. Vznikajici odpad bude jiZ na stavenisti tfidén a ukladan oddélené, kde to objemy dovoli
tak ve specialnich kontejnerech, a postupné a predavan k recyklaci nebo k likvidaci. Odpad nebo
stavebni material nebude umistovan mimo staveni$té (kromé vykopku pfi pokladce pripojek).
Pfednostné budou odpady druhotné vyuzity (stavebni recyklat do nasypt). Nakladani a likvidace
odpadu bude zaji§téna smluvné a bude provadét firma, nebo vice firem, majici pro likvidaci
takovychto odpadt pfislusné opravnéni. Odpady budou fyzicky pfevzaty firmou odpovédnou za
odstranovani odpadu, oddélené podle druhti zaevidovany do evidence odpadu, v pfipadé potieby
ulozeny do pfisluénych shromazdovacich nadob. V pfipadé vzniku nebezpeénych odpadi z
provadénych stavebnich praci musi mit stavebnik nebo dodavatel stavby, ktery je pivodcem odpadu
udélen souhlas k nakladani s nebezpeénymi odpady dle zakona ¢. 541/2020 Sb. 10 dni pred
zahajenim praci bude pFislusnému odboru Zivotniho prostiedi pisemné sdélena firma nebo
odpovédna osoba za nakladani s odpady v ramci stavby. Odpady musi byt zabezpeceny pred
nezadoucim Unikem, znehodnocenim a odcizenim. Odpady je zakazano spalovat, a to jak na stavbé,
tak v lokalnich topenistich. Po dokoncéeni stavby budou predlozeny doklady o mnozstvi, druzich
odpadu a jejich vyuziti nebo odstranéni na pfislusném odbor Zivotniho prostiedi. S veskerymi
odpady, které budou vznikat pfi stavebni a provozni ¢innosti, pfi jejich prepravé, odstrafiovani musi
byt nakladano v souladu s ustanovenim zakona o odpadech &. 541/2020 Sb., véetné predpist
vydanych k jeho provedeni.

f) zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti4),

Stavenisté bude zabezpeéeno proti vstupu nepovolanych osob, a to oplocenim nebo vystraznou
paskou se zakazem vstupu na stavenisté. BEhem vystavby je zhotovitel povinen pouzivat pouze
techniku v Fadném technickém stavu, respektovat parametry stavajicich mistnich komunikaci, aby
nedoslo k jejich po$kozeni. Komunikace musi ziistat ¢isté a nesmi byt na nich omezovan provoz. P¥i
provadéni stavebnich a montaznich praci bude dbano jednotlivych zakont a vyhlasek a
vnitropodnikovych bezpecénostnich predpisi dodavatelskych a montaznich firem a dalSich navazujici
vyhlasky a nafizeni. Je nutné dodrzovat bezpeénostni predpisy pFi praci s jednotlivymi zafizenimi.
Nebezpeéna mista a stroje je nutné oznadit Fadné tabulkami. Dale je nutné provadét Fadnou obsluhu
a udrzbu strojli a zaFizeni a Skoleni pracovnikil z hlediska bezpeénosti prace. ZvySena pozornost
bude kladena na stavbu le$eni, které musi vyhovovat platnym normam. Budou dodrZeny poZadavky
zakona é&. 309/2006 Sb., pozadavky na pracovni podminky a pracovni prostiedi na pracovisti,
pozadavky na vyrobni a pracovni prostfedky a zafizeni, poZzadavky na organizaci prace a pracovni
postupy, budou podle potieby umistény bezpeénostni znaéky, znadeni a signaly. Posouzeni potieby
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci:

- Pfedpoklada se, Ze stavba nebude provadéna svépomoci ve vztahu k § 14 odstavce 1 zakona é.
309/2006 Sh.

- Na stavbé nebudou provadény prace dle NV 591/2006 Sb. (prace ve vy$ce nad 10 m), vy$ka stavby
cca 8,015 m prekroéeni limitli rozsahu stavby dle - Vzhledem k predpokladané délce stavby a
charakteru stavebnich praci se nepfedpoklada § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb.

Stavebnik nema povinnost v ramci realizace stavby zajistit koordinatora BOZP.

g) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Nejsou stanoveny pozadavky na pfisun nebo deponie zemin. Pfipadné prebytky zeminy v pfipadé
vyrovnavani terénu budou vyuzity a rozprostfeny na travnatych plochach pozemku.



h) limity pro uziti vySkové mechanizace,
Limity nejsou stanoveny spravci nebo vlastniky technické infrastruktury. Okolni stavby ani zelen
nepredstavuje Zzadné omezeni.

i) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a zpUsob pfipravy a
realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky,
Stavba bude uvedena do provozu jako jeden provozni celek.

j) navrh fazi vystavby za u€elem provedeni kontrolnich prohlidek,
Fazovani realizace, resp. provedeni kontrolnich prohlidek midze probé&hnout podle postupu éinnosti:
1) po zhotoveni véech demoliénich praci / odbourani vahy, severni pfistavby, jizniho pFistavku,
stfechy a éast stropl;
2) po zhotoveni v§ech stavebnich Gprav a novych konstrukci / Zb ztuZujici vénec v Grovni Fimsy,
stfecha v nové vy$kové Urovni stejného tvaru, dispozice souvisejici s provozem;
3) kontrolni prohlidka po doplnéni technického a technologického vybaveni mize byt spojena
s zadosti o kolaudaci stavby;

k) do€asné objekty.

Béhem vystavby nevzniknou do¢asné objekty. Zafizeni stavenis§té bude zfizeno uvniti objektu.
Pripadna kancelar bude zajisténa formou mobilni stavenistni buriky, ktera bude na misto stavby
dovezena a do¢asné umisténa na stavajicich zpevnénych plochach.



Dodatek €. 1 (2024-12-18)

1. doplnéni tabulky odpadu vzniklych p¥i demolici, kategorie a mnoZstvi a zpusob nakladani

Popis odpadu Kat. ¢. Kat. odpadu Mnozstvi ZpuUsob vyuziti
Smésny stavebni a demoliéni odpad 170904 O 0,25t skladka

Beton z podlah 170101 O 12t recyklace

Cihly z nosnych stén 170102 O 5t recyklace

Omitky 170101 O 2,7t recyklace

Drevo z krovu 170201 | O 0,7t spalovna

Kovovy odpad - plechova krytina stfechy 170405 O 16t sbérna druh. surovin
Smeési nebo oddélena fr. betonu, cihel a keramiky | 170107 O 0,1t Skladka

2. doplnéni tabulky odpadu vznikajicich béhem uZivani stavby dle nového vyuZiti

zvifat). Pro odvoz a likvidaci odpadu je zasmluvnéna specializovana firma, které odpad dale
zpracovava.

Katalog odpadu dle prilohy €. 1 vyhlasky ¢. 8/2021 Sb. (Vyhlaska o Katalogu odpadd a posuzovani
vlastnosti odpadii):

Popis odpadu Kat. &. Kat. Mnozstvi *Zpuasob ulozeni Pavod
odpadu odpadt
Odpadni plasty (kromé 020104 O 400 kg 1) kontejner na tf. odpad Cely objekt
obalt)
Odpad zivocisnych tkani 020202 O 1000 kg | 2) spec. nadoba (odvazi spec. spol.)  Vyroba
Suroviny nevhodné ke 020203 O 1200 kg | 2) spec. nadoba (odvazi spec. spol.)  Vyroba
spotiebé nebo zprac.
Papirové a lepenkové obaly | 150101 O 100 kg 3) kontejner na tf. odpad Cely objekt
Plastové obaly 150102 | O 150 kg 1) kontejner na tf. odpad Cely objekt
Smésné obaly 150106 O 30 kg 4) kontejner Cely objekt
Smésny komunalni odpad 200301 O 200 kg 4) kontejner Cely objekt
Oleje a tuky 200126 N 150 kg 5) spec. nadoba (odvazi spec. spol.)  Vyroba

*Vysvétlivky zplsobu uloZeni:

1 - men8i nadoby umistény napfi¢ budovou / hromadné vynaseni do kontejneru smésného odpadu pred budovou

2 - skladovano v mensich nadobach uvnitf objektu ¢asti vyroby - odtud odvazi zasmluvnéna specializovana spolecnost v
pravidelném intervalu / odvazi k dalsimu zpracovani nebo likvidaci

3 - mens$i nadoby umistény napri¢ budovou / hromadné vynaseni do kontejneru tfidéného odpadu pred budovou

4 - men8i nadoby umistény napfi¢ budovou / hromadné vynaseni do kontejneru tfidéného odpadu pred budovou

5 - skladovano v men$ich nadobéach uvniti objektu Casti vyroby v rdmci zafizeni, ktera pracuji s tukem - odtud odvazi
zasmluvnéna specializovana spole¢nost v pravidelném intervalu / odvazi k dal§imu zpracovani

Odpadové hospodaistvi a organizaéni zabezpeéeni Fizeni a prace s odpady, véetné planu
predpisti (zak. 541/2020 Sb.). Jednotlivé odpady budou skladovany oddélené v uzavienych
plastovych nebo kovovych kontejnerech a za uplatu budou predavany specializovanym firmam (které
maji opravnéni k nakladani s odpady) k jejich vyuziti nebo k likvidaci. Mnozstvi odpadd jsou
stanovena odhadem, budou uzivatelem upiesnéna pied zahajenim provozu v souvislosti s
vypracovani planu odpadového hospodafistvi.



Dodatek €. 2 (2024-12-19)

3. doplnéni informaci o regulovaném odtoku srazkovych vod

Dle podminek spravce jednotné kanalizace (obec Jistebnik), kde je pfipojka srazkové vody odvedena
stavajicim zptsobem v délce cca 35 m, je pozadavek na limitni hodnotu maximalniho regulovaného
odtoku srazkovych vod stanoven na 1 I/s. Tento pozadavek je splnén navrhem nadrzi se zafrizenim
pro regulovany odtok srazkové vody, ktery v celkovém souhrnu neprekroci pozadovanou hodnotu
specifikovanou spravcem sité.

Bude doplnéno situaéni schéma, podélny fez vedenim.

Jsou navrzeny dvé nadzemni a jedna podzemni nadrz viz situacni vykres C.3.B.
= nadzemni pro severni stifesSni rovinu (N1)

= nadzemni pro jizni stfeSni rovinu (N2)

= podzemni pro zpevnénou plochu pied objektem (N3)

Odvodiiované plochy Odvodiiované plochy

A=505m2 Stfechy s nepropustnou horni vrstvou sklon nad 5% ¥ = 1.00 Areq = 505 m?2 A=385m?2 Stfechy s nepropustnou horni vrstvou sklonnad 5% W=1.00 Aqy=385 m2
Lokalita - nejblizSi srazkomérna stanice Lokalita - nejblizSi srazkomérna stanice

8 - Ostrava — Vitkovice
Navrhové a vypogéitané Gdaje

Ared 505 m? redukovany pdorysny primét odvodiiované plochy
p  0.2rok™! periodicita srazek

Qp 11s!  regulovany odtok

hg 26.3 mm navrhovy ahrn sraZek

t; 60 min doba trvani srazky

3 jvetsi vyp y ¢ni objem ¢ni nadrze
Vvz 97m (navrhovy objem)

Tor 2.7 hod doba prazdnéni retenéni nadrze - VYHOVUJE

(Severni stfesni rovina - N1)

Odvodiiované plochy

A=500m?2 DlaZby s piskovymi sparami sklon 1% az5% W =0.60 Areq = 300 m?2
Lokalita - nejblizSi srazkomérna stanice

8 - Ostrava — Vitkovice

Navrhové a vypogéitané udaje

Ared 300 m2 redukovany padorysny pramét odvodiiované plochy

p  0.2rok™! periodicita srazek

Qp 11s"  regulovany odtok

hq 22.1 mm navrhovy uhrn srazek

tc  30min doba trvani srazky

3 nejvétsi vypoéteny retencni objem retenéni nadrze
(navrhovy objem)

Tor 1.3 hod doba prazdnéni retenéni nadrze - VYHOVUJE

Vivz 4.8 m

(Zpevnéna plocha - N3)

8 - Ostrava — Vitkovice
Navrhové a vypocitané udaje

Areq 385 m2 redukovany pdorysny pramét odvodiiované plochy
p  0.2rok™ periodicita srazek

Qp 11s1  regulovany odtok

hq 23.8 mm navrhovy thrn srazek

t 40 min doba trvani srazky

3 nejvétsi vypoéteny retencni objem retenéni nadrze
(navrhovy objem)

Tor 1.9 hod doba prazdnéni retenéni nadrze - VYHOVUJE

Viz 6.8 m

(jizni stfesni rovina - N2)



