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Řeznictví Patrik, Jistebník č. p. 41

A Průvodní list 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby, 
Řeznictví Patrik, Jistebník č. p. 41 

b) místo stavby - kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla popisná, výčet 
pozemků s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků zařízení staveniště, 
Moravskoslezský kraj, katastrální území Jistebník, parcelní číslo pozemku 1553/6 (ostatní plocha) a 
st. 185/1 (zastavěná plocha a nádvoří - rodinný dům). Zařízení staveniště bude situováno na 
stávajících zpevněných plochách pozemku č. 1553/6. 

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel 
užívání stavby. 
Jedná se o změnu dokončené stavby. V katastru nemovistostí je objekt č. p. 41 veden jako rodinný 
dům. Kromě stavebních úprav dojde také ke změně užívání objektu na výrobnu s prodejnou. Jedná 
se o stavbu trvalou. Objekt bude nově sloužit pro zpracování masa, výrobu masných výrobků, prodej 
produktů s bistrem (stravování pouze vestoje).  

A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace 
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo 
(právnická osoba), 
Ing. arch. Jan Cingel, IČO: 09524053, Vančurova 176, 74792 Háj v Slezsku - Smolkov 

b) jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 
autorizace, 
Ing. arch. Jan Cingel, ČKA A.1 05635 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v 
evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jejich autorizace, 
D.1.1 architektonicko stavební řešení	 	  
	 	 Ing. arch. Jan Cingel, ČKA A.1, 05635 
D.1.2 technologické řešení 
	 	 Roman Meca 
D.2 základní stavebně konstrukční řešení	  
	 	 Ing. Lucia Gabrišová, ČKAIT IS00, 1104405 
D.3 požárně bezpečnostní řešení	 	  
	 	 (objekt řeznictví) Ing. Ondřej Tuza,  
	 	 autorizace Bc. Tomáš Konečný, ČKAIT TH00, 1103877 
	 	 (plynové zásobníky) Ing. Petr Novák, ČKAIT 1201657 

d) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla položky, pod 
kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České komory zeměměřičů. 
- 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
Geodetické zaměření lokality, zaměření objektu, informace z katastru nemovitostí, existence sítí 
technické infrastruktury, radonový posudek, hydrogeologický posudek, stavebně technický posudek,  
prohlídka stavby.  

A.3 Členění souboru staveb na objekty a technická a technologická zařízení 
SO 01 Stavba (řeznictví) 
TO 01 splašková kanalizace (jímka) 

A.4 TEA - technicko-ekonomické atributy budov 
a) obestavěný prostor, 
Stávající - 5241,8 m3 
Navrhovaný - 5252,2 m3 
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Řeznictví Patrik, Jistebník č. p. 41

b) zastavěná plocha, 
Stávající - 808,69 m2 
Navrhovaná - 762,16 m2 (po odbourání přístaveb) 

c) podlahová plocha, 
Stávající - 692,56 m2 
Navrhovaná - 651,39 m2 

d) počet podzemních podlaží, 
Stavba nemá podzemní podlaží.  

e) počet nadzemních podlaží, 
Stavba je jednopodlažní.  

f) způsob využití, 
Původní - rodinný dům (dle katastru nemovitostí). 
Navrhovaný - objekt výrobny s prodejnou (zpracování masa, výroba masných výrobků, prodej 
produktů s bistrem (stravování pouze vestoje)).  

g) druh konstrukce, 
Konstrukce je zděná z cihel plných.  

h) způsob vytápění, 
Teplovodní vytápění pomocí kondenzačního plynového kotle umístěného v technické místnosti.  

i) přípojka vodovodu, 
Přípojka vody je řešená na západní straně objektu s dostatečnou kapacitou pro navrhovaný provoz.  

j) přípojka kanalizační sítě, 
Dešťová kanalizace - dešťová voda je od stavby odvedena stávajícím způsobem trasou jednotné 
kanalizace dle pasportu obce Jistebník a stáv. přípojky do vodoteče (Lužní potok). Odtok dešťových 
vod bude regulován na hodnotu 1 l/s dle požadavků správce kanalizace.  
Splašková kanalizace - bude řešena bezodtokovou jímkou na pozemku 1553/6. Stávající betonová 
jímka o celkovém objemu zhruba 10,7 m3 bude vyměněna za novou polypropylénovou samonosnou 
jímku, která svým celkovým objemem 17,8 m3 bude odpovídat potřebám provozu. Výpočet doložen v 
souhrnné technické zprávě.  
V územním plánu obce je plánovaná obecní čistička odpadních vod, do které bude po realizaci objekt 
připojen (výhledový stav - předmět budoucího řešení).  

k) přípojka plynu, 
Přípojka plynu není realizovaná. Plynové vedení se v lokalitě nenachází. Objekt bude napojen na 
zásobník zemního plynu, který bude umístěn na zpevněné ploše před objektem.  

l) výtah. 
Ve stavbě není realizován výtah, jelikož se jedná o jednopodlažní stavbu. Schodiště vedené do 
podkroví je pouze revizní.  

A.5 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a 
bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury 
a) hloubka stavby, 
Cca 1 m (dle sondy u základového pasu) 

b) výška stavby, 
Stávající výška hřebene je 7,765 m. 
Navrhovaná výška hřeben je 8,015 m - v souvislosti s návrhem železobetonového ztužujícího věnce v 
úrovní římsy, který ve stávající stavbě chybí. 

c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě, 
Výroba - 2-3 osoby 
Prodej - 3 osoby 
Teplý pult - 1 osoba 

d) plánovaný začátek a konec realizace stavby. 
Začátek realizace je plánovaná na 2Q 2025. 
Dokončení realizace je plánovaná na 4Q 2025.
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