A.1 Ildentifikaéni idaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby:

b) misto stavby:

c) pfedmét dokumentace:

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Adaptace cerpaci stanice na opravdrenskou dilnu
zemédélskych stroju

Obec Vraténin, p.¢. 524/8, 524/14, 524/15, 524/16 a 1255/7 v
k.u. Vraténin [5695110]

Adaptace Cerpaci stanice &.p. 100, PD pro provedeni stavby
Zména dokoncéené stavby trvalého charakteru. Jedna se o
zménu uZzivani a pfistavbu stavajici Cerpaci stanice pro ucely
opravérenské dilny

Petr Karasek, Vraténin 119, 671 07 Uherdice,

A.1.3 Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

a) Zpracovatel PD:
b) Zodpovédny projektant:

c) Projektant:

f-plan, spol. s r.o.

Ing. Jiti Kopr, CKAIT 1003650 — autorizovany inZenyr pro
pozemni stavby

Ing. et Ing. Radim Kopr

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavbu tvori dva stavebni objekty:

SO-01 — adaptace CS na opravéarenskou dilnu, vé. inZenyrskych siti a zpevnénych ploch a
preloZKy vnitfniho vedeni elektiiny

Stavebni objekt SO-01 se déli na 3 etapy, které budou realizovany jednotlivé

1.etapa — pfistavba haly servisu zemédélskych stroju, v¢. kotelny a skladu + zpevnéné plochy
2.etapa — rekonstrukce pfistfesku nad pavodnimi stojany CS — servis zemédélskych stroji

3.etapa — rekonstrukce budovy pavodni CS — zazemi servisu + ubytovani

S0-02 - prelozka sdélovaciho kabelu spolecnosti CETIN.

Déleni na technicka a technologickéa zafizeni se nefesi.

A.3 Seznam vstupnich podkladu

e Zaméreni stavajiciho stavu
e Fotodokumentace

e Situace katastralni mapy

o LV

e PoZadavky investora




