B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Stavba je feSena v souCasné zastavéném Uzemi obce Vraténin, nachazi se na okraji obce
smérem na hrani¢ni pfechod do Rakouska. Objekt se nachazi na konci obce za zastavbou
rodinnych domu a blizkosti zemédélskych staveb a staveb obéanské vybavenosti v obci.

b) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly Uzemniho planovani, v€éetné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Stavba se nachazi na Gzemi s uzemné planovaci dokumentaci. Stavba je v souladu s tzemné
planovaci dokumentaci, stavebni Upravy objektu probéhnou na pozemku p.¢. 924/8 vedeném
Jako ostatni plocha, 524/14 vedeném jako zastavéna plocha a nadvofi, 524/15 vedeném jako
ostatni komunikace a 524/16 vedeném jako ostatni plocha. Tyto pozemky jsou vedeny
v uzemnim pléanu jako plocha ob&anské vybavenosti.

Ox — Obc¢anska vybavenost smisena

Hlavni vyuZziti: « Neni stanoveno

Pripustné vyuZiti:

* Vefejna sprava a samosprava, administrativa;
» Obchod, pohostinské a ubytovaci sluzby;

« Skolstvi, zdravotnicka a sociélni zafizeni:

* Kulturni, spolkova zafizeni, agroturistika;




» Sportovni a rekreac¢ni zafizeni;
* Bydleni;

* Zelen.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

* Drobné femesiné a vyrobni ¢innosti, podnikatelska Cinnost a sluzby objekty a plochy slouzici
chovatelské a péstitelské Cinnosti; To vde za podminky, Ze nejsou uvedeny v ¢innostech pro
¢innosti.

» Silnice - dpravy dopravné technickych parametrt v soucasnych trasach;

* Agroturistika;

» Dopravni infrastruktura (mistni, a¢elové komunikace, parkovani) slouzici obsluze prislusné
plochy, popripadé je jeji umisténi v pfedmétné lokalité nezbytné (i nezakreslena); « Veskeré
podzemni sité a objekty technické infrastruktury (i nezakreslené);

» Nadzemni objekty a sité technické infrastruktury — v nezbytném rozsahu, slouzici obsluze
pfislusné plochy nebo zakreslené v grafické casti.

* MenSi vodni plochy — jezirka, bazény jako doplrikova funkce k hlavnim, pripustnym a
podminéné pripustnym funkcim. Pro podminéné pripustné vyuziti v této ploSe plati nasledujici
podminky:

» Objektivné prokazatelny negativni viiv ¢innosti na Zivotni prostfedi a zdravi lidu predepsany
zvilastnimi pfedpisy nesmi zasahovat do parcel v plochach smisené obytnych a bydleni.

* Pro vyrobni ¢&innosti je mozZné pouZzit pouze c¢ast souvisejicich nemovitosti. Je tfeba
upfednostriovat jejich umisténi do zadnich (dvornich) casti staveb. Umisténi smérem k
verejnému prostranstvi (plochy Pv, Dk) neni zadouci a je mozné pouze ve vyjimecénych a
zvlasté oduvodnénych pripadech a za podminky Ze tyto cinnosti nebudou viéi parteru
Zfetelné.

* Na plochach obcCanské vybavenosti Ize umistit chranéné prostory definované platnymi
prévnimi predpisy na useku ochrany vefejného zdravi po doloZeni spinéni UP Vraténin —
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povinnosti stanovenych pravnimi pfedpisy v oblasti ochrany vefejného zdravi na useku hluku,
pfipadné vibraci (resp. chranéné prostory Ize umistit pouze do lokalit, v nichZz bude v ramci
navazujiciho Fizeni prokazano spinéni hygienickych limitG hluku stanovenych platnymi
pravnimi predpisy).

Nepripustné vyuZziti:
» Velkokapacitni Zivoc¢iSna vyroba;
* Rekreacni chaty;

* Primyslova vyroba;




* Vyroba stavebnich materialt (kromé administrativy);

* Zarizeni autodopravy (kromé administrativy);

* Sluzby s negativnim dopadem na Zivotni prostredi a verejné zdravi;
* Velkokapacitni sklady;

* Velkokapacitni stavby pro obchod;

* Skladky.

* Ostatni zplsoby vyuZiti, které nejsou uvedeny v pfipustném a podminéné pripustném
vyuZziti. Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

* Maximalni podlaznost — 2 nadzemni podlazi;
» Maximalni pfipustna intenzita zastavéni stavebniho pozemku 30 %. Pripadna vy$Si intenzita
ve stabilizovanych plochach je respektovana, v pfipadé zmén v Gzemi muZe byt zachovana,

ale nesmi byt jiz zvySena.

« Stavby v této zoné musi svym charakterem (pojednanim hmot, barevnosti) odpovidat
tradi¢nimu obrazu sidla.

c¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani uzemi
Nebyly vydany zadné informace o rozhodnutich o povoleni vyjimky.

d) informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Projekt je v souladu s vyjadfenimi dotéenych organu. VSechna vyjadfeni se nachazi v PD
v ¢asti E — Dokladova ¢ast.

e) vyCet a zavéry provedenych prizkumi a rozborud - geologicky priizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prizkum apod.

Byl proveden vizualni prizkum reSeného pozemku a objektu a zamérfeni stavajiciho stavu
objektu.

f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist
Uzemi navrzené stavby se nenachdzi v jinak chrénéném tzemi.
g) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Pozemek stavby se nenachazi v zaplavovém ani v poddolovaném tuzemi.
h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi

NavrzZena stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby. Pfi samotné vystavbé
musi byt respektovano poZzadavki obce.




Odtokové poméry budou zménéeny zvétsenim pudorysné plochy stfechy a svodem destovych
vod do dvou novych kaskadové zapojenych akumulacnich nadrzi EKOCIS o objemu 15 m?®.
Akumulacni nadrze budou vybaveny ponornym c¢erpadlem pro vyuZiti v dilné a pro
zemedélské ucely. Pri pfeplnéni nadrzi bude voda vedena pfepadem napojenym do obecni
destové kanalizace. Akumulacni nadrZze budou umistény namisto stavajicich ocelovych
palivovych nadrzi.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Pro provedeni stavby je nutno odstranit ¢ast stavajici stfedni krytiny a nékteré klempifské
prvky, stavajici kompresor, &asti zpevnénych ploch a travni plochy v&. zeminy do urovné
navrZzeného vykopu v okoli stavajici budovy zasahujicich do navrZzené dispozice a zpevnénych
ploch. Také je nutno provést vykop pro odstranéni stavajicich ocelovych palivovych nadrZi,
které nahradi plastové akumulacni nadrze EKOCIS. Po odstranéni krytiny je zapotfebi krov
nad stavajici budovou podeprit, hydraulicky zvednout na droveri stfechy pfistfeSku pfed
budovou a upravit do poZadovaného tvaru a krov poté podezdit a udélat novy pozedni vénec.
Dale je potfeba odstranit okenni a dvefni vypiné v obvodovych konstrukcich chodby,
umyvarny zakaznikd, skladu, odpocinkové mistnosti a kancelafe a vybourat &ast jejich
parapetu v Sifce 0,95 m az po uroveri podlahy, u oken ze skladu pak vybourat meziokenni pilif
a parapet do vysky 0,85 m. Dale je nutno vybourat okenni otvor z obchodu a nékolik pricek.
Okenni vyplné z odpocinkové mistnosti a kancelare budou osazeny do vybouranych otvort ve
Skladu a obchodé, dverni vyplné z chodby a umyvarny zakaznikd budou naopak osazeny do
otvoru v odpocinkové mistnosti a kancelafi. Zbylé prazdné otvory a jejich &asti budou zazdény.
Takto budou zménény funkce mistnosti, kdy vznikne z odpocinkové mistnosti hala, z obchodu
kancelar, z kancelafe a skladu vznikne Satna s denni mistnosti a se sprchami. Dalsi
poZadavky na asanace apod. nejsou pfedmétem PD.

j) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemki
uréenych k pInéni funkce lesa

Nedojde k zaborim zemédélského pidniho fondu, ani pozemkd uréenych k plnéni funkce
lesa.

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Pripojeni na technickou a dopravni infrastrukturu je popsané nize v samostatnych kapitolach.
Bezbariérovému uzivani neni objekt dle poZadavku investora pfizptsoben.

I) vécné a Casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice
Jiné vécné ani ¢asové vazby navrhované néastavby neexistuji. Jiné souvisejici investice stavby
v souvislosti s umisténim a realizaci stavby nejsou v dobé& zpracovani projektové

dokumentace stavby znamy nebo neexistuji.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

Pozemek: parcelni ¢islo 524/8
Vyméra: 2455 m?
Katastralni tzemi: Vraténin [5695110]




Druh pozemku:

Vlastnik:

Pozemek:

Vyméra:

Katastralni tuzemi:

Druh pozemku:

Vlastnik:

Pozemek:

Vyméra:

Katastralni tuzemi:

Druh pozemku:

Vlastnik:

Pozemek:

Vyméra:

Katastralni tuzemi:

Druh pozemku:

Vlastnik:

Pozemek:

Vyméra:

Katastralni tuzemi:

Druh pozemku:

Vlastnik:

Ostatni plocha

Petr Karasek, Vraténin 119, 671 07 Uhercice

parcelni islo 524/14

113 m?

Vraténin [595110]
Zastavéna plocha a nadvori

Petr Karasek, Vraténin 119, 671 07 Uhercice

parcelni ¢islo 524/15
843 m?

Vraténin [595110]
Ostatni plocha

Petr Karasek, Vraténin 119, 671 07 Uhercice

parcelni ¢islo 524/16
1095 m?

Vraténin [595110]
Ostatni plocha

Petr Karasek, Vraténin 119, 671 07 Uhercice

parcelni ¢islo 1255/7
715 m?
Vraténin [595110]

Ostatni plocha

Jihomoravsky kraj, SUS Jihomoravského kraje, Zerotinovo namésti

449/3, 602 00 Brno




n) seznam pozemk(l podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecénostni

U SO-01 vznikne ochranné pasmo pfipojky a vnitiniho vedeni destové kanalizace v Sifce
1,56 m od osy vedeni na kaZdou stranu. Dale vznikne u SO-02 ochranné pasmo nového
sdélovaciho kabelu v Sifce 2 m od osy vedeni.

Ochranné pasmo vznikne na pozemku:

Pozemek:

Vyméra:

Katastralni tuzemi:

Druh pozemku:

Vlastnik:

Pozemek:

Vyméra:

Katastralni tuzemi:

Druh pozemku:

Vlastnik:

Pozemek:

Vyméra:

Katastralni uzemi:

Druh pozemku:

Vlastnik:

Pozemek:

Vyméra:

Katastralni tuzemi:

Druh pozemku:

parcelni ¢islo 524/8
2455 m?

Vraténin [595110]
Ostatni plocha

Petr Karasek, Vraténin 119, 671 07 Uhercice

parcelni ¢islo 524/15
843 m?

Vraténin [595110]
Ostatni plocha

Petr Karasek, Vraténin 119, 671 07 Uhercice

parcelni ¢islo 524/16
1095 m?

Vraténin [595110]
Ostatni plocha

Petr Karasek, Vraténin 119, 671 07 Uhercice

parcelni ¢islo 1255
7046 m?
Vraténin [5695110]

Ostatni plocha




Vlastnik: Jihomoravsky kraj, SUS Jihomoravského kraje, Zerotinovo namésti
449/3, 602 00 Brno

Pozemek: parcelni ¢islo 1477/1

Vyméra: 31662 m?

Katastralni tzemi: Vraténin [695110]

Druh pozemku: Orna ptda

Viastnik: Uhercice AGRO, spol. s r.o., ¢.p. 1, 378 72 Pisecné

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokon&ené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich soucasném stavu,

zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického

posouzeni nosnych konstrukci
Jedna se o stavajici Cerpaci stanici se zastfeSenou odstavnou plochou pro ¢erpani paliva.
Budova je zdéné z keramickych tvéarnic, strop je tvofen ZB deskou a stfesni konstrukce
dfevénym vaznicovym krovem s betonovou taskou. Odstavna plocha je zastfeSena vazniky
s betonovou taskou. Ze spodni strany vazniku je podhled z plastovych prken. Vazniky jsou
uloZeny na ocelobetonové konstrukci tvofené 6 sloupy a ocelovymi priviaky. Kolem budovy
Cerpaci stanice je zpevnéna plocha z betonové dlazby. Stejné je feSena zastfeSenéa odstavna
plocha. Pristupovéa komunikace je zpevnéna asfaltobetonem.

Prazkumy nebyli provedeny.
b) ucel uzivani stavby

Trvala hala pro servis, administrativu a ubytovéni pfi tcelu zemédélstvi.
c) trvala nebo do¢asné stavba

Trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a
technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Nebylo vydano Zadné povoleni vyjimky. Nejsou poZadavky investora na bezbariérové uzivani
stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organ

Projekt je v souladu s poZadavky dotéenych organd, jejichZ vyjadreni je souéasti PD v Casti
E — Dokladova &ast.




Dojde k dotceni sdélovaciho vedeni provozovatele CETIN a.s. V projektu je navrzena prelozka
tohoto vedeni, ktera je schvélena a je podloZzena smlouvou uzavienou mezi stavebnikem a
spolec¢nosti CETIN a.s. Prelozka je v ramci projektu vedena jako SO-02. Mezi stavebnikem a
spolec¢nosti CETIN byla uzavifena smlouva o provedeni pfelozky.

Jako soucast adaptace je pri SO-01 navrZena i pfeloZka vnitfniho vedeni elektfiny s NN. Trasu
vedeni Ize vidét v situaci C.3.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist
Neni pfredmétem dokumentace.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funk&nich jednotek a jejich velikosti apod.

Zastavéna plocha SO 01 stavajici: 332,45 m?
Uzitna plocha SO 01 stavajici: 88,16 m?

Obestavény prostor SO 01 stavajici: 1640,5 m*
Zastavéna plocha SO 01 nova: 693,44 m?
Uzitna plocha SO 01 nova: 741,25 m?
Obestavény prostor SO 01 novy: 4718,4 m*

Délka vedeni prelozky vnitiniho vedeni NN pfi SO-01  cela délka pfipojky: 58,1 m

délka zrusené trasy: 36,30 m

délka nové trasy: 455 m
Prelozka sdélovaciho kabelu CETIN SOO02 stavajici trasa: 118,2m
nova trasa: 130,9 m

délka chranicky: 25m

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové

produkované mnozstvi a druhy odpadud a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.
Objekt je napojen na technickou infrastrukturu. Voda, kanalizace i elektfina pro stavbu i
vyuzivani bude zajiSténa ze stavajici pripojky. Plynova pripojka ztstane stavajici a bude
nadale nevyuZita. Odtokové poméry budou zménény zvétSenim pildorysné plochy stfechy a
svodem deStovych vod do dvou novych kaskadové zapojenych akumulaénich nadrzi EKOCIS
o objemu 15 m®. Akumulaéni nadrze budou vybaveny ponornym éerpadlem pro vyuZziti v dilné
a pro zemédélské ucely. Prfi pfeplnéni nadrzi bude voda vedena prepadem napojenym do
obecni destové kanalizace. Akumulacni nadrZze budou umistény namisto stavajicich
ocelovych palivovych nadrzi.

i) zakladni pfedpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

- pfedpokladané zahéjeni stavby: 2. kvartal 2025




- pfedpokladané dokonceni stavby: 2. kvartal 2028
j) orientaéni naklady stavby

cca 15 500 000,- K¢
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Resena stavba splfiuje vSechny poZadavky pro tizemni regulaci a zachovani urbanisticky
zavaznych principt. Umisténi na pfedmétné parcele je v souladu s tzemnim planem a cili a
zameéry uzemniho planovani. Prostorové je objekt umistény s ohledem na ochranna pasma
technické infrastruktury a sousedni pozemky.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni.

Jde o adaptaci Cerpaci stanici ve Vraténiné na opravarenskou dilnu zemédélskych strojd, kdy
dojde ke zméné v dispozici 1.NP a dale k vestavbé podkrovnich pokoju spolu se socialnim
zafizenim. Zdéné konstrukce budou tvofeny keramickymi tvarnicemi HELUZ FAMILY 50 a
HELUZ 11,5. PrFistup do 2. NP je navrZen ocelovym schodistém se zabradlim na vnéjsi strané
a s madlem na schodistové sténé. Prostor 2.NP je zateplen T.I. krovu z MW DEKWOOLL
tl. 2860 mm. Také dojde k pristavbé skeletového pole o vySce stavajiciho pfistfesku pred
budovou Cerpaci stanice. Skeletova konstrukce je navrZzena z ocelovych rami s vazniky
s plastém z PUR panelt s plastovymi okny a sekénimi vraty. Vznikly prostor tvaru L
obklopujici ¢erpaci stanici bude slouZzit pro servis zemédélskych stroji. Pro prostory servisu je
navrZena betonova prumyslova podlaha z dratkobetonu tl. 200 mm pokryta epoxidovou
stérkou.

Déle jde o zpevnéné plochy z asfaltobetonu a betonové dlazby na podkladnich vrstvach.
B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Jedna se o stavajici ¢erpaci stanici se zastfeSenou odstavnou plochou pro Cerpani paliva.
Soucasti cCerpaci stanice je obchod, kancelaf, socialni zafizeni a odpocinkova mistnost
spojena s obchodem. NavrZené stavebni Upravy feSi kancelarské prostory a socialni zazemi.
Takto vznikne z odpocinkové mistnosti hala, z obchodu kancelar, z kancelare a skladu
vznikne Satna s denni mistnosti a se sprchami a dale zistane beze zmény WC a bude
vystavéno pisoarové stani. Prostory zazemi a kancelare jsou pristupny z haly i ze servisu
dvefmi do denni mistnosti. Z haly je dale pfistup do 2.NP, kde jsou pokoje pro ubytovani
délnikd a spolecné socialni zazemi pro pokoje. Prostor pristifeSku a pristavby je cely vyuZity
pro servis zemédélskych stroji. Technologie vyroby neni v objektu navrZzena.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni pFistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace, véetné Udajli o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.

Hala neni bezbariérovému uzivani uzptsobena.




B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Stavba je navrZzena dle obecnych poZadavk( na vystavbu obsaZenych ve Vyhlasce ¢.
268/2009 Sh. Veskeré konstrukce a jejich asti jsou navrZzené tak, aby byl splnén zakladni
poZadavek na bezpecnost pri uzZivani stavby. Navrh je soustfedén na minimalizovani rizika
bezprostredniho fyzického poskozeni zdravi vznikajiciho z riznych davodd. Tato rizika se
v zasadé tykaji uklouznuti, padd, narazu, popaleni, zasahu elektrickym proudem, vybuchda,
nehod zpusobenych pohybujicimi se vozidly, atd.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feSeni

Stavajici:

Nové:

Jedna se o stavajici ¢erpaci stanici se zastfeSenou odstavnou plochou pro ¢erpani paliva.
Soucasti Cerpaci stanice je obchod, kancelafr, socialni zafizeni a odpocinkova mistnost
spojend s obchodem. Budova je zdéna z keramickych tvérnic, strop je tvofen ZB deskou a
stfeSni konstrukce dfevénym vaznicovym krovem s betonovou taskou. Odstavna plocha je
zastfeSena vazniky s betonovou taskou. Ze spodni strany vazniku je podhled z plastovych
prken. Vazniky jsou uloZeny na ocelobetonové konstrukci tvofené 6 sloupy a ocelovymi
praviaky. Kolem budovy Cerpaci stanice je zpevnéna plocha z betonové dlazby. Stejné je
feSena zastreSena odstavna plocha. Pristupova komunikace je zpevnéna asfaltobetonem.

SO-01:
Stavebni objekt SO-01 se déli na 3 etapy, které budou realizovany jednotlivé

1.etapa — pristavba haly servisu zemédélskych stroju, v¢. kotelny a skladu + zpevnéné plochy
2.etapa — rekonstrukce pfistfesku nad ptvodnimi stojany CS — servis zemédélskych stroji
3.etapa — rekonstrukce budovy ptivodni CS — zdzemi servisu + ubytovani

Jde o adaptaci Cerpaci stanici ve Vraténiné na opravarenskou dilnu zemédélskych stroju, kdy
dojde ke zméné v dispozici 1.NP a dale k vestavbé podkrovnich pokoji spolu se socialnim
zafizenim.

1.etapa:

Dojde k pristavbé skeletového pole o vySce stavajiciho pfistfesku pfed budovou cerpaci
stanice a propojujiciho kréku mezi skeletovym polem a budovou CS. Skeletova konstrukce je
navrZena z ocelovych ramu s plas§tém z PUR panelli. Skelet bude oplastén ze vSech 4 stran,
kromé cCast zapadni stény, kde je v urovni 1.NP ve styku s propojovacim krékem. Skelet bude
zaloZen na ZB dvoustupriovych patkéch. Kréek je tvofen pouze konzolami kotvenymi do zdi
CS v drovni stropu 1.NP a oplasténim stropu, jizni a severni stény. V rémci oplasténi je
navrzeno nékolik oken a dvefi a také sekcni vrata pro vjezd do servisniho prostoru. Pro
prostory servisu je navrZzena betonova primyslova podlaha z dratkobetonu tl. 200 mm pokryta
epoxidovou stérkou.

Zapadni sténa haly a propojovaci kréek bude vybudovan v reZii investora z duvodu
navazujicich praci na 2. a 3. etapé.
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Déle se v 1.etapé jedna o navrZzené zpevnéné plochy v okoli dilny. Zpevnéné plochy jsou
tvoreny z komunikace a manipulaéni plochy zpevnéné asfaltobetonem tl. 150 mm. Pojizdné
plochy budou uloZzeny na podkladnich vrstvach ze Stérkodrti fr. 0/64 tl. 180 mm a fr. 0/32
tl. 1770 mm a chodnik bude vydlazdén na podkladni vrstvy ze Stérkodrti fr. 0/32 tl. 250 mm a
Stérku fr. 4/8 mm tl. 40 mm.

V ramci 1.etapy bude také vybudovana nova destova kanalizace napojena do obecni sité.
Destovou kanalizaci bude voda svedena do dvou novych kaskadové zapojenych
akumulaénich nadrzi EKOCIS o objemu 15 m® s prfepadem do obecni kanalizace. V ramci
splaskové kanalizace budou nové napojeny dvé podlahové vpusti, kdy na vedeni bude pfed
halou umistén odluc¢ovac lehkych kapalin. Kanalizace budou uloZeny do ryhy hl. min. 1 m.

V rémci 1. etapy nedojde k bouracim pracim, vyjma stavajicich zpevnénych ploch v misté
navrzenych konstrukci a zpevnénych ploch.

1.etapa je podminéna zhotovenim objektu SO-02.
2.etapa:

Dojde k obestavéni stavajiciho pfistfeSku ocelovym ramem, ktery bude slouZit jako nosna
konstrukce pro oplasténi PUR panely. V ramci oplasténi je navrZzeno nékolik oken a dvefi a
také sekcni vrata pro vjezd do servisniho prostoru. Pro prostory servisu je navrzena betonova
prumyslova podlaha z dratkobetonu tl. 200 mm pokryta epoxidovou stérkou. V ramci 2. etapy
nedojde k bouracim pracim, vyjma odstranéni a nahrazeni stavajici krytiny pfistfesku.

3.etapa:

Dojde ke stavebnim upravém budovy CS. Zdéné konstrukce budou tvofeny keramickymi
tvarnicemi HELUZ FAMILY 50 a HELUZ 11,5. Pristup do 2. NP je navrZen ocelovym
schodistém se zabradlim na vnéjsi strané a s madlem na schodistové sténé. Ve 2.NP jsou
pokoje pro ubytovani délniki a spole¢né socialni zazemi, oboje je pristupno ze spole¢né
chodby. Prostor 2.NP se nachazi pod zvedlym, upravenym a podezdénym krovem uloZzenym
na novém zatepleném pozednim vénci. Prostor 2.NP je zateplen T.I. krovu z MW DEKWOOLL
tl. 280 mm. Stavajici okenni vyplné budou osazeny do pripravenych okennich otvort. Okenni
vypiné z odpocinkové mistnosti a kancelare budou osazeny do vybouranych otvort ve skladu
a obchodé, dverni vypiné z chodby a umyvarny zakazniku budou naopak osazeny do otvoru
v odpocinkové mistnosti a kancelafi. Zbylé prazdné otvory a jejich ¢asti budou zazdény.

Déle se v 1.etapé jedna o navrZzené zpevnéné plochy budovy, tj. odstavna stani zpevnénych
betonovou dlazbou tl. 80 mm a chodniku z betonové dlazby tl. 60 mm. Pojizdné plochy budou
ulozeny na podkladnich vrstvach ze Stérkodrti fr. 0/64 tl. 180 mm a fr. 0/32 tl. 1770 mm a
chodnik bude vydlazdén na podkladni vrstvy ze Stérkodrti fr. 0/32 tl. 250 mm a Stérku fr. 4/8
mm tl. 40 mm.

S0-02: Jedna se o prelozku sdélovaciho kabelu CETIN. V ramci pfeloZky je navrZena i nova
pfipojka budovy opravarenské dilny. Dojde k vykopu ryhy hl. 0,7 m a uloZeni kabelu. V misté
pod manipula¢ni plochou dojde k uloZeni do délené plastové chranicky DN 40 a naslednému
zasypani.

b) konstrukéni a materialové feseni

Zakladni konstrukéni charakteristika je popsana vySe, podrobné materialové feSeni s popisem
vSech konstrukénich ¢asti je popsano v éasti D.
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¢) mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrZena tak, aby zatiZzeni na ni plsobici v priabéhu vystavby a uZivani nemélo za
nasledek zficeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stuperni nepripustného pretvofeni, poskozeni
Jinych casti stavby nebo technickych zafizeni. VeSkeré konstrukce budou nové a z novych
konstrukénich dilt a prvku, které spinuji vy§e zminéné pozadavky a jsou podloZené certifikaty
vyrobcl. Usporadana soustava navzajem propojenych dili a prvka je navrZzena tak, aby
zajiStovala mechanickou odolnost a stabilitu stavby jako celku.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické feseni

Technické a technologické prvky nejsou pfedmétem dokumentace. Odtokové poméry budou
zménény zvétSenim pudorysné plochy stfechy a svodem desStovych vod do dvou novych
kaskadové zapojenych akumulacnich nadrzi EKOCIS o objemu 15 m3. Akumulaéni nadrze
budou vybaveny ponornym Cerpadlem pro vyuZiti v dilné a pro zemédélské ucely. PFi
pfeplnéni nadrzi bude voda vedena prepadem napojenym do obecni deStové kanalizace.
Akumulacni nadrze budou umistény namisto stavajicich ocelovych palivovych nadrzi. Dale
Jsou pro pripad havarie navrZzeny zachytné vany pro motorovy a prevodovy olej ve skladu a
odlu¢ovac lehkych kapalin na trase kanalizace vedené od podlahovych vpusti opravarenské
dilny.

b) vy&et technickych a technologickych zafizeni

Technologické prvky nejsou pfedmétem dokumentace. Technické prvky, jako jsou pfipojky
siti, zGstanou stavajici.

B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho reseni

Je nutné dodrZeni vSech podminek poZarné bezpecnostniho feSeni uvedenych v samostatné
Casti projektové dokumentace ,,Pozarné bezpecnostni feseni*.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

a) kritéria tepelné technického hodnoceni
Tepelné technické vlastnosti novych konstrukci odpovidaji normovym poZadavkim pro
temperované prostory a vytapéné prostory. Prostor servisu je navrZzen pro pfipadné
temperovani prostor, avSak je dilenskym prostorem a nepodléha tepelné technickému
hodnoceni. 1.NP Budovy Cerpaci stanice nalezi k dilenské ¢asti a 2.NP je navrZzeno jako
vytapény prostor, aviak spotieba energie bude mensi nez 25% roc¢ni spotfeby energie.

b) energeticka naro¢nost stavby

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o servisni dilnu a ubytovaci prostor se spotfebou energii do
25 % oproti rocni spotifebé a dle zakona &. 406/2000 Sb. nemusi byt tepelné technické
poZadavky splnény nebyl na objekt jako celek zpracovan PENB.

Je navrZeno:

-Zatepleni krovu mineralni vatou tl. 280 mm (3.etapa)

-Zatepleni vénce EPS tl. 120 mm (3.etapa)
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-Zatepleni prekladt EPS tl. 150 mm (3.etapa)

-Plast z PUR paneld tl. 150 mm (1. a 2. etapa)
c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii

Neni predmétem dokumentace.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
V projektové dokumentaci neni navrhovan Zadny provoz, ktery by nepfiznivé ovliviioval Zivotni
prostredi. Objekt slouzi pro trvalé servisni prostory s mozZnosti kratkodobého ubytovani
zaméstnancu. Je pocitano s max. poctem zaméstnancui/ubytovanych v celkovém poctu 8
osob.

Vétrani objektu bude pfirozené okny, okna jsou velikostné navrZzena tak, aby splriovala
poZadavky norem. Dispoziéni FeSeni je navrZzeno tak, aby v8echny pobytové mistnosti byly
dostatecné proslunény. Vice viz. B.3 a D.1.4.

Nevznikaji technologické odpadni vody, nevznikaji nebezpecné odpady. Stavba nebude
zdrojem nadmérného hluku a Skodlivych latek.

Pri provadéni stavby je nutné dodrzet hygienické limity hluku ze stavebni &innosti dle NV
272/2011 Sb., dle §12, odst. s korekci v ¢asti B, priloha ¢. 3, ij.:

e V denni dobu v dobé od 6:00 — 7:00 hod, LAeq,T6-7,st = 60 dB,
eV denni dobu v dobé od 7:00 — 21:00 hod, LAeq,T7-21,st = 65 dB.

Il Vzhledem k povaze stavebnich pracich budou stavebni prace strikiné provadény nejdfive
od 7:00 hod rano. TéZ pfijezd mechanizace a zasobovani na misto stavby nebude povolen
pfed 7:00 hod. Stavebni prace budou ukonéeny vzdy do 21:00 hod. maximalné, a to
s podminkou, Ze v dobé 18:00 — 21:00 hod. jiz nebude probihat zasobovani a Ize provadét
pouze méné hlucné prace. V pfipadé dni s velmi hluénymi pracemi (pneumaticka sbijecka
apod.) dojde k upravé reZzimu stavebnich praci tak, aby hluéné prace této povahy neprobihaly
déle nez 2 hod. za pracovni sménu, {j. zbytek pracovni smény budou probihat prace s mens§i
hluénosti a skondcily nejdéle v 18:00 hod.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Ochrana bude feSena vyuZitim odvétravaciho potrubi, tzv husich krkd, ulozeného do vrstvy
nasypu pfi stavbé novych podlah, tedy mimo budovu &erpaci stanice.

b) ochrana pfed bludnymi proudy
V blizkém okoli stavby se nenachazi zadné trasy kolejovych vozidel, Ci jiné kabely vétsich
pfenosovych kapacit Ci jiné podzemni vedeni, které by mohly zpusobovat vznik bludnych
proudu ¢i jinych podobnych jeva.

c) ochrana pfed technickou seizmicitou
V oblasti nastavby se nenachéazi zadné vyrobni stavby, lomy ani jina technologicka zafizeni,

ktera by mohla zpusobovat technickou seizmicitu. Z tohoto divodu se Zadné opatreni vedouci
k eliminaci seizmicity nenavrhuje.
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d) ochrana pred hlukem
Stavbu neni nutné specialné chranit pred hlukem.
e) protipovodriova opatreni
Stavba se nenachazi v zaplavovém tGzemi, neni nutni provadét protipovodriova opatreni.
f) ostatni UCinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
NereSeno, objekt se nenachazi v poddolovaném tzemi ani v oblasti s vyskytem metanu apod.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Pripojky zustanou stavajici. Budou pouze prodlouzeny vnitfni rozvody.

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho feSeni v€etné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami
se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Pfistup na pozemek je umozZznén po stavajici komunikaci ¢.40928 na pozemku p.¢. 1255 a dal
pfes prijezdovou komunikace na pozemku p.¢. 524/15 ve vlastnictvi investora.

Hala neni uzptsobena pro bezbariérové uzivani.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni uzemi ztistane stavajici, viz. bod B.4 odst. a).

c) doprava v klidu
Zustane stavajici. MoZnost odstaveni vozidla je na zastfeSené odstavné plose (v navrzené
dilné) a prijezdové komunikaci na pozemku investora. Dale vznikne nova odstavna plocha na
pozemku 524/8, ktera cCita 9 odstavnych stani a objizdna zpevnéna plocha s moznosti
odstaveni vozidla na pozemku 524/16.

d) pési a cyklistické stezky

Na pozemku stavby se Zadné péSi ani cyklistické stezky nenachazi.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Upravy

Stavebnimi pracemi pri vystavbé dojde k dotceni nivelety terénu vykopem ryhy pro inZenyrské
sité SO-01 - destovou a splaskovou kanalizaci a vykopem pro zaloZeni a podlahu pfistavby.
Déle dojde k vykopu ryhy pro SO-02 — prekladka sdélovaciho kabelu CETIN. Po dokoncéeni
praci bude okolni terén navracen do pdvodniho stavu, popf. do stavu navrZzeného terénu.
Jedna se o vyvySené zpevnéné plochy a ornici osetou travnikem (kde nejsou navrZeny
zpevnéné plochy).
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b) pouzité vegetacni prvky
Projekt fe§i ozelenéni novych svah( a zasypanych ryh, vzniklych podél zpevnénych ploch a po
uloZeni trubniho a kabelového vedeni. Plochy budou osety travnim semenem. Dale je

projektem navrZzena vysadba ovocnych stromt podél manipulaéni plochy u silnice, za a vedle
parkovisté a napravo od vyjezdu z arealu. Celkovy pocet navrZzenych stromdu je 14 ks.

c) biotechnicka opatfeni

Z&dné speciélni biotechnické opatfeni se v rdmci navrhovaného umisténi pfedmétné stavby
nenavrhuje.

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi, vyjma spalin produkovanych kotlem na
biomasu (Stépky, pelety). Jedna se o kotel MultiBio 49.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a Zivocicha,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Pri vystavbé nedojde ke kaceni, ani k dot€eni Uzemi chranénych rostlin a zivocichl a jinak
ekologicky chranénych uzemi. PFi vystavbé bude dodrzena &eska technicka norma CSN 83
9061 — Ochrana strom(, porostl a vegetac¢nich ploch pfi stavebnich pracich, tzn., Ze vykopy v
blizkosti stromd budou provadény ru¢né, stromy budou chranény pred mechanickym
poskozenim vozidly a stroji a budou chranény do vySky 2 m ochrannou konstrukci z prken.

PFi provozu stavby dojde ke skladovani motorovych a pfevodovych oleju. Ve skladu budou
osazeny pod skladovanymi nadobami zachytné vany o objemu skladované kapaliny. Na
kanalizanim vedeni od podlahovych vpusti z dilny bude navic osazen odlu€¢ovac lehkych
kapalin.

c¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nebude mit negativni vliv, v blizkosti stavby neni Zadné Gzemi chranéné z titulu Natura
2000.

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostredi,
je-li podkladem

Neni predmétem dokumentace.
e) v pfipadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavérd o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano

Neni predmétem dokumentace.

f) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich pfedpisu

Neni predmétem dokumentace.
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B.7 Ochrana obyvatelstva

SplInéni zakladnich poZadavku z hlediska pInéni tkoll ochrany obyvatelstva
Stavba neni navrZena pro ukoly plnici ochranu obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Energie potfebné pro stavebni prace budou zajistény ze stavajicich pripojek, pfipadné
zachytavanim vody deS$tové.

b) odvodnéni stavenisté
Nepredpoklada se nutnost odvodnéni stavenisté.
c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je pfimo pristupna z komunikace ¢.40928 na p.¢. 1255. Napojeni na technickou
infrastrukturu zlstane stavajici ze stavajicich pripojek inZenyrskych siti. Dojde vSak
k rozSifeni vnitiniho vedeni pro pristavbu budovy opravarenské dilny. V ramci SO-01 bude
nové vybudovana deStova kanalizace, odvodriujici svody a Zlaby, napojena do dvou
kaskadové napojenych akumulaénich nadrzi EKOCIS o objemu 15 m® a dal pfi preteceni
pfepadem do obecni destové kanalizace.

Nové bude také provedena pripojka sdélovaciho vedeni. Pripojka sdélovaciho vedeni je
soucasti SO-02 — prekladka sdélovaciho kabelu CETIN.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavbou dojde k uzivani vedlej§iho pozemku dopravou materialu a strojni mechanizace, jimz
je odstavna plocha na pozemku p.¢. 524/15 ve vlastnictvi investora. Okoli stavby bude
zatizeno zejména prasnosti a hlucnosti strojnich mechanismd, které se budou v ramci
moZznosti eliminovat na co nejnizsi mez.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Pro provedeni stavby je nutno odstranit cast stavajici stfesni krytiny a nékteré klempirské
prvKky, stavajici kompresor, éasti zpevnénych ploch a travni plochy v¢. zeminy do urovné
navrzeného vykopu v okoli stavajici budovy zasahujicich do navrZzené dispozice a zpevnénych
ploch. Také je nutno provést vykop pro odstranéni stavajicich ocelovych palivovych nadrzi,
které nahradi plastové akumulacni nadrze EKOCIS. Po odstranéni Kkrytiny je zapotrebi krov
nad stavajici budovou podepfit hydraulicky zvednout na uroveli stfechy pfistfesku pred
budovou a upravit do poZzadovaného tvaru a krov poté podezdit a udélat novy pozedni vénec.
Dale je potfeba odstranit okenni a dverni vyplné v obvodovych konstrukcich chodby,
umyvarny zakaznikd, skladu, odpocinkové mistnosti a kancelafe a vybourat ¢ast jejich
parapetu v Sifce 0,95 m aZ po uroveri podlahy, u oken ze skladu pak vybourat meziokenni piliF
a parapet do vysky 0,85 m. Dale je nutno vybourat okenni otvor z obchodu a nékolik pricek.
Okenni vyplné z odpocinkové mistnosti a kancelare budou osazeny do vybouranych otvort ve
skladu a obchodé, dverni vyplné z chodby a umyvarny zakaznikt budou naopak osazeny do
otvoru v odpocCinkové mistnosti a kancelari. Zbylé prazdné otvory a jejich ¢asti budou zazdény.
Takto budou zménény funkce mistnosti, kdy vznikne z odpocéinkové mistnosti hala, z obchodu
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kancelaf, z kancelare a skladu vznikne S$atna s denni mistnosti a se sprchami. DalSi

poZadavky na asanace apod. nejsou pfedmétem PD.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

NavrZenou stavbou budou zabrany pozemKy ve viastnictvi investora, jeZ nejsou nyni ¢erpaci

stanici zastavény. Budou pouze na pozemku investora.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Projekt nefeS§i. Pfes stavenisté nevedou komunikace.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

S odpady, které vzniknou pri realizaci projektu, bude nakladano v souladu s povinnostmi
plvodct odpadu dle § 16 zak. ¢. 185/2001 Sh., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpis.

Bude vedena pribézna evidence o odpadech a zplsobech nakladani s nimi.

Hiearchie nakladani s odpady:

1. Pfedchazeni vzniku odpadu
2. Priprava k opétovnému vyuZiti
3. Recyklace odpadt

4. Jiné vyuZiti odpadl, napfiklad energetické
vyuZziti

5. Odstranéni odpadu

Predchazeni vzniku odpadi — Stavba bude realizovana takovym zptsobem, aby bylo v plném
rozsahu minimalizovano mnoZstvi vyprodukovaného odpadu. ZnovuvyuZiti a skladkovani — viz

tabulka nize.

Kat. ¢. Nazev a druh odpadu Kat. | Hierar. | Tun
1701 01 | Beton 0 3 3

17 01 03 | Keramickeé tvarnice 0 3 0,5
17 01 07 | Betonova krytina 0 3 0,05
17 02 01 | Drevo 0 4 2
170202 | Sklo 0 3 0,1
17 02 03 | Plast 0 3 0,2
17 03 02 | Asfaltobeton 0 3 30
17 04 05 | Ocel a ocelovy plech 0 3 8
1704 10 | Odpad kabelli 0 3 0,1
17 05 04 | Zemina a kameni 0 2/5 320/580
17 06 04 | Izolacni materialy 0 5 0,2
17 09 04 | Smésny stavebni a demoliéni odpad jinde neuvedeny 0 5 1,5

Odpady vznikajici v pribéhu stavby budou evidovany podle vyhlasky MZP & 383/2001 Sb.,
prilohy 9A. Evidence bude vedena v tydennich intervalech na pfedepsanych formulérich.
Evidenéni listy odpadd, vysledky laboratornich rozbor(i odpadui a vysledky vdech pfipadnych
kontrol budou archivovéany tak, aby mohly slouZzit orgdntim statni spravy v oblasti odpadového
hospodarstvi, hygieny, vodniho hospodarstvi apod.




Nakladanim s odpady zajisti dodavatel stavby nebo investor smluvnim vztahem, jejich
vyuzitim, recyklaci nebo odvozem na skladku. S nebezpeénymi odpady bude nakladano
v souladu s platnou legislativou — zakon o odpadech v¢. provadécich predpist. O ¢innostech
souvisejicich s nakladanim se vzniklymi odpady z vystavby budou vedeny zaznamy ve
stavebnim deniku a pribéznou evidenci odpadd.

U odpadu, které budou pripraveny k opétovnému pouZiti, je nutné spinit technické poZzadavky a
podminky jejich vyuZivani odpadi stanovené vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

SO-01: Budou provedeny zemni prace odstrafiujici ornici a rostlou zeminu v prostoru
zasahujicim do navrZzené dispozice pfistavby, a to v tl. 0,25 m. Podkladni vrstvy stavajicich
zpevnénych ploch budou ponechany a vyuZity pro zaloZzeni betonové podkladni desky v plose
navrzené Ccasti servisu. Podkladni vrstvy budou odstranény pouze v misté navrZenych
zakladovych konstrukci, tj v misté betonovych patek pod sloupy. Zakladové konstrukce budou
zaloZeny v hloubce -1,000:-1,350 m od projektové nuly, dle stavajici drovné terénu, zfetelné
v pudorysu zakladd. Pro zaloZeni patek a past budou vykopany ryhy a jamy do poZadované
urovné. V mistech, kde zpevnéné plochy nejsou, nebo kde byli odstranény podkladni vrstvy
dojde pod navrZenou pristavbou k nasypu Stérkodrti fr. 0/32 mm v tl. 0,2 m. Dale dojde
k odkopu terénu pro uloZeni podkladnich vrstev v misté navrzenych odstavnych stani pfed
stavajici budovou a v misté navrzené objizdné zpevnéné plochy. V misté manipulacni ploch
pfed vyjezdy z dilny dojde k vykopu ryhy pro zaloZeni opérné zdi kolem manipulaéni plochy a
k navyseni terénu do projektované urovné terénu v ploSe manipulaéni plochy. V mistech
zpevnénych plochy dojde k nasypu podkladnich vrstev ze Stérkodrti fr. 0/64 a fr. 0/32 mm
v misté navrzené objizdné komunikace, manipulacéni plochy a odstavnych stani a Stérkodrti
fr. 0/32 mm a $térku fr. 4/8 mm v misté navrZzeného chodniku. Také dojde k vykopu ryh hl. 1 m
pro uloZeni destové a splaskové kanalizace ustici do akumulaénich nadrzi a prepadu destové
kanalizace ustici do obecni deStové kanalizace a jejich naslednému zasypani.

S0O-02: Dojde k vykopu ryhy pro provedeni pfekladky sdélovaciho kabelu CETIN, ktery bude
uloZzen v misté pod manipulacni plochou do délené plastové chranicky DN 40 a jejich
naslednému zasypani. Ryha bude hloubky 0,7 m pod stavajici terén.

Po dokoncéeni stavby dojde k upravé okolniho terénu do puvodniho /navrZzeného stavu,
tj. pfehrnuti nerovnosti ornici a oseti travnim semenem.

j) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Stavba nebude mit Zadny negativni vliv na Zivotni prostfedi. Zptisob posouzeni vlivu tohoto
zaméru je v souladu se Zakonem ¢. 100 /2001 Sh. o posuzovani vlivii na Zivotni prostredi (v
aktualnim znéni). Viychéazi se ze stavu Zivotniho prostredi pfi jeji pfipravé, provadéni a ve
vysledném uZivani stavby. Posuzovani zahrnuje i ndvrh opatfeni k pfedchazeni nepfiznivym
vlivim na Zivotni prostfedi provedenim zaméru, k vylou¢eni, sniZzeni, zmirnéni nebo
minimalizaci téchto viivd, pfipadné ke zvySeni pfiznivych viivi na Zivotni prostfedi.

k) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Pri pripravé a provadéni stavebnich, montaznich a udrZovacich praci a pfi pracich s nimi

souvisejicich musi byt dodrZzeny poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace. Zhotovitel stavby
zajisti, aby v prubéhu vystavby byla zajiSténa bezpelnost prace pfi provadéni staveb:
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e vsichni pracovnici na stavbé budou proSkoleni a budou seznameni s predpisy
bezpecénosti prace,

e poucCeni o pohybu po stavenisti dopravné a manipulaci s materidlem, budou
seznameni s hygienickymi a poZarnimi pfedpisy.

VSichni pracovnici budou dodrZovat zakony a vyhlasky, zejména:

e nafizeni vliady ¢. 5691/2006 Sb. — pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich

e zakon ¢. 309/2006 Sb. — zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pri
praci a dale jak je uvedeno v pfislusnych Castech stavebniho reSeni projektové
dokumentace.

Zhotovitel stavby zajisti stavenisté v potfebném rozsahu proti vniknuti nepovolanych osob do
prostoru staveni$té. PFi provadéni praci je nutno dodrZovat pfislusné CSN a souvisejici
bezpecénostni pfedpisy. Pri skladovani materialu musi byt zajis§tén jeho bezpecny pfisun a
odbér v souladu s postupem stavebnich praci.

I) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Stavbou nebudou dotcené Zadné stavby, neni nutné fesit tyto dpravy.
m) zasady pro dopravni inZzenyrska opatfeni
Neni potfeba feSit, dopravné inZenyrska opatfeni nejsou ke stavbé nutna.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatfeni proti
ucinkdm vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Stavba bude probihat za provozu jedné bytové jednotky. Stavenisté bude rfadné ohrani¢eno a
vyznadeno, na stavenisté bude zékaz vstupu. Cést vyuZivana pfi stavebnich pracich neni témito
dot¢ena.

0) postup vystavby, rozhodujici dil&i terminy.

Stavba bude probihat v roce 2025-2028. Casovy harmonogram stavby vypracuje vybrany
dodavatel stavby véetné rozhodujicich dilich termina.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Projekt neredi vystavbu novych vodohospodarskych objekti. O Odtokové poméry budou
zménény zvétS§enim pudorysné plochy stifechy a svodem deStovych vod ze svodi a Zlabt do
dvou novych kaskadové zapojenych akumulacnich nadrzi EKOCIS o objemu 15 mP.
Akumulaéni nadrze budou vybaveny ponornym Cerpadlem pro vyuZiti v dilné a pro
zemédélské ucely. PFi pfeplnéni nadrzi bude voda vedena prepadem napojenym do obecni
deStové kanalizace. Akumulacni nadrZze budou umistény namisto stavajicich ocelovych
palivovych nadrzi.
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