
Novostavba skladovacího žlabu - Domašov 
SO.3 – Kanalizace splašková + Sběrná jímka  

  
 

Dokumentace pro výběr zhotovitele 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
-část stavební- 

Stavba se rozděluje na dvě etapy. V první etapě se plánuje vybudovat dvě 

zastřešené komory hnojiště. V druhé etapě se provedou zbývající tři nezastřešené 

komory silážního žlabu. 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Betonová prefabrikovaná jímka o užitné kapacitě 55,2 m3, do které 
bude napojena splašková kanalizace ze všech pěti komor skladovacího 
žlabu SO.01. 
 
Rozměry: 7,73 x 3,6 x 2,6m 

Užitná kapacita: 55,2 m3 
 

Pro zachycení silážních šťáv a splaškových vod z prostoru 
silážního žlabu je navržena betonová prefabrikovaná jímka o celkové 
kapacitě 55,2 m3 viz výkres. Nádrž se osazuje do připravené stavební 
jámy, kde je vybetonována základová deska. Železobetonové díly se 
dopraví na místo stavby automobilovými návěsy a montují se pomocí 
autojeřábu o vhodné tonáži, je třeba zajistit dle situace na stavbě. 

Spoje mezi U-díly se po složení utěsní. Po sestavení samotné 
nádrže se namontují vstupní šachty a poklopy a provedou se 
kompletační práce. Stavbu provádí formou kompletní dodávky odborná 
firma a vybudované objekty nevyžadují žádné další stavební práce a 
dobetonávky. Výhodou je krátká doba výstavby, která se pohybuje 
zpravidla v rozmezí 2-5 dnů. 

V každé z komor žlabu (zastřešeného i nezastřeného) navrženy 2 
ks odtokových kanálků, zaústěných do sběrné jímky splaškové 
kanalizace. 
 Gravitační kanalizace splašková odvádí kontaminované vody ze 
sběrných kanálků napříč silážními žlaby. do nové jímky. 
 Splašková kanalizace je navržena z korugovaného potrubí z PVC 
KG s hrdlovými spoji těsněnými systémovými těsnícími kroužky. Po 
provedení montáže potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti a 
trasa potrubí bude geodeticky zaměřena. 
  
Projekt je zpracován v souladu s: 
-  ČSN 75 6760  Vnitřní kanalizace  
-  ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky  
-  ČSN 73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací   
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-  ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  
-  ČSN EN 752  Odvodňovací systémy vně budov 
-  ČSN EN 1610  Provádění stok a kanalizačních přípojek 
-  vyhl. 269/09 Sb. o technických požadavcích na stavby   
-  zákon 150/10 Sb. Vodní zákon  
-  NV 61/2003 Sb. kterým se stanoví ukazatele a hodnoty 
přípustného znečištění vod  
-  ČSN EN 858-1  Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a 
benzinu) - Část 1:  Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, 
označování a řízení jakosti  
-  ČSN EN 858-2  Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a 
benzinu) - Část 2:  Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a 
údržba a normy a přepisy související. 

Kontaminované vody se použijí k ředění náplně bioplynové stanice. 
Bioplynová stanice je v majetku investora a je umístěna ve stejném 
středisku jako skladovací žlaby. 
 

2. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ  

Trouba dle ČSN EN 1401-1 a 13476-2 - PVC KG DN 200,250 mm, 
pro gravitační kanalizaci. 

3. PŘÍČNÝ PROFIL 

Šířka výkopu 0,9 m, pokud bude hloubka výkopu větší než 150 cm, 
rýhu nutno pažit. Potrubí je nutno obsypat a podsypat štěrkopískem. 
  

Potrubí vnější kanalizace bude do výkopů položeno na 
štěrkopískové lože tl. 100 mm, obsyp a zásyp u potrubí uloženého v 
komunikacích bude proveden tříděným štěrkopískem 100 mm nad 
potrubí. U potrubí, které je vedeno v budoucích zelených plochách, bude 
obsyp a zásyp proveden výkopkem původní zeminy zbavené kamenů 
nad 45 mm velikosti. Zbylé prostory výkopů budou zaplněny výkopkem 
zbaveným kamenů hutněným po vrstvách. V horní části výkopu bude 
provedena skladba dle projektu komunikací. V místech, kde bude krytí 
potrubí menší než 1 000 mm, se provede obetonování potrubí betonovou 
směsí C12/15 o min. tloušťce 150 mm. Při výskytu spodní vody bude dno 
potrubí drenážováno v pískovém loži.  

 

 Při provádění otevřeného výkopu budou práce v okolí vytýčených 
podzemních sítí prováděny výhradně ručně, aby nedošlo k jejich 
poškození! Obnažené podzemní sítě budou zajištěny vyvěšením proti 
jejich poškození průhybem. Výkopy budou od hloubky 1,2 m paženy a 
zajištěny proti pádu osob do výkopů. 
 

 Před záhozem výkopů je nutné přizvat správce dotčených 
obnažených podzemních sítí a provést z jejich strany kontrolu, zda 
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nedošlo k poškození sítí v jejich majetku. Každý správce o tomto aktu 
vystaví protokol. V oblasti ostatních podzemních sítí je nutné zához 
výkopů hutnit zvlášť opatrně! 

4. OBJEKTY 

V každé z komor žlabu (zastřešeného i nezastřeného) navrženy 2 
ks odtokových kanálků, zaústěných do sběrné jímky splaškové 
kanalizace. 

Navrženy spojné a lomové šachty. 

5. SPÁDOVÉ POMĚRY 

 Spád potrubí min. 1% 

6. ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI KANALIZAČNÍHO POTR. 

Zkouška těsnosti trub, šachtových stavebních prvků a jejich spojení 
se zkouší dle norem. Zkouška těsnosti se provádí dle DIN EN 1610 
tlakem vzduchu nebo tlakem vody. Zkušební tlak a doba trvání zkoušky 
jsou stanoveny v uvedené normě. 

 
a) Zkoušení pomocí vody 
Lze provádět oddělené zkoušení trubek a tvarových kusů, stejně 

jako šachet a inspekčních otvorů, například zkoušení trubek vzduchem a 
zkoušení šachet pomocí vody. V případě, že se provádějí zkoušky 
vzduchem, je počet opakovaných zkoušek při prosakování neomezený. 
V případě, že jednorázová nebo opakovaná zkouška pomocí vzduchu 
neuspěje, je dovoleno přejít na zkoušku vodou, přičemž výsledek 
zkoušky prováděné vodou je potom samostatně rozhodující.  

Jestliže během zkoušení se hladina spodní vody nachází nad 
vrcholem trubek, lze provádět infiltrační zkoušku s údaji vztaženými na 
daný případ. Předběžnou zkoušku je možné provést dříve, než se 
uskuteční stranové plnění. Pro přejímací zkoušku je nutné zkoušet 
potrubí po zaplnění a po odstranění výztuží; volba způsobu zkoušení 
(pomocí vzduchu nebo vody) může být stanovena odběratelem. Veškeré 
otvory zkoušeného úseku potrubí, včetně všech odboček a zaústění, je 
nutné vodotěsně a tlakově uzavřít.  

Potrubí je třeba zajistit proti změnám polohy, pokud není ještě 
zakryto. Potrubí se vyplní vodou tak, aby bylo ve značné míře bez 
obsahu vzduchu. Proto je účelné provádět plnění od hloubkového bodu 
potrubí natolik pomalu, aby mohl vzduch, který je obsažen v potrubí, na 
dostatečně dimenzovaném odvzdušňovacím místě unikat. Přitom potrubí, 
které má být zaplněno, nesmí být připojeno přímo na tlakové potrubí 
(například prostřednictvím hydrantů). Je nutné provádět plnění ve 
volném přítoku přes nádobu, která slouží k vyrovnávání tlaku. 
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Zkušební tlak se vztahuje k nejhlubšímu místu zkušebního úseku. 
Potrubí s volnou hladinou je třeba zkoušet na přetlak (vody) 0,5 barů. 
Zkušební tlak musí být udržován v souladu s normou EN 1610 po dobu 
30 minut. Dále je třeba dle potřeby průběžně doplňovat a měřit množství 
vody, které je potřebné pro udržení stavu vody.  

Zkušební požadavek je splněn, jestliže objem přidané vody není 
větší než následující údaje: 
0,15 l/m2 za 30 minut pro potrubí 
0,20 l/m2 za 30 minut pro potrubí a šachty  
0,40 l/m2 za 30 minut pro šachty a inspekční otvory   
 

b) Zkouška těsnosti v případě šachet a ostatních objektů na 
trubní síti  
 Zkouška těsnosti šachet má být přednostně prováděna pomocí 
zkoušky vodním tlakem. Zkušební objekt se naplní vodou až do výše 0,5 
m nad vrcholy trubek navazujícího odváděcího potrubí a kanalizace. 
Během zkušební doby 15 minut nesmí překročit potřebné přidání vody 
pro udržení zkušebního tlaku hodnotu 0,4 l/m2, vztaženo na stěny šachty 
(včetně dna šachty).   
 

c) Zkoušení během zabudování trubek  
 Pro zajištění odborného a normám odpovídajícího konstrukčního 
provedení mají být prováděny jako doplněk zkoušky již během instalace 
trubek a tvarovek, například v rámci vlastního dohledu a cizího dohledu v 
případě stavebního provedení se zajištěnou kvalitou. Provedené zkoušky 
musí být dokumentovány. 

7. ZÁVĚR 

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné vyzvat 
všechny provozovatele a správce podzemních vedení, kteří se vyskytují 
v trase kanalizace, k jejich přesnému vytýčení a dozoru! 

8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Bezpečnost práce při realizaci vlastní stavby se musí řídit zákonem  
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, pracovně právních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) ve znění zákonů č. 362/2007 Sb., č. 189/2008 
Sb., č. 223/2009 Sb., a č. 365/2011 Sb., o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích. 
 
Zvláštní ustanovení projektanta 
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Tato dokumentace je zpracována ve stupni pro stavební povolení 
dle vyhlášky 499/2006 Sb., a svou podrobností tak nezakládá 
předpoklad k samotnému provedení stavby. V případě realizace stavby 
podle této dokumentace přebírá zhotovitel veškerou zodpovědnost za 
vzniklé vady, neboť nemohl objektivně znát všechny okolnosti vedoucí 
ke zdárnému provedení díla. Projektant proto upozorňuje stavebníka a 
zhotovitele na nutnost zpracování dokumentace pro provedení stavby, 
která zpřesní řešení navržené v tomto projektovém stupni.  
 

 
 
 
 
Přelouč, 8/2025       L. Rybenský, DiS. 
 


