Novostavba skladovaciho Zlabu - DomaSov
S0.3 — Kanalizace splaskova + Sbérna jimka

TECHNICKA ZPRAVA

-cast stavebni-

Stavba se rozdéluje na dvé etapy. V prvni etapé se planuje vybudovat dvé
zastfeSené komory hnojisté. V druhé etapé se provedou zbyvajici tfi nezastfeSené
komory silazniho zlabu.

1. ZAKLADNI UDAJE

Betonova prefabrikovana jimka o uzitné kapacité 55,2 m3, do které
bude napojena splaskova kanalizace ze vSech péti komor skladovaciho
Zlabu SO.01.

Rozméry: 7,73 x 3,6 x 2,6m
Uzitna kapacita: 55,2 m3

Pro zachyceni silaznich sStav a splaskovych vod z prostoru
silazniho zlabu je navrzena betonova prefabrikovana jimka o celkové
kapacité 55,2 m® viz vykres. NadrZ se osazuje do pfipravené stavebni
jamy, kde je vybetonovana zakladova deska. Zelezobetonové dily se
dopravi na misto stavby automobilovymi navésy a montuji se pomoci
autojerabu o vhodné tonazi, je tfeba zajistit dle situace na stavbe.

Spoje mezi U-dily se po sloZeni utésni. Po sestaveni samotné
nadrze se namontuji vstupni Sachty a poklopy a provedou se
kompletacni prace. Stavbu provadi formou kompletni dodavky odborna
firma a vybudované objekty nevyzaduji Zadné dalSi stavebni prace a
dobetonavky. Vyhodou je kratka doba vystavby, ktera se pohybuje
zpravidla v rozmezi 2-5 dnu.

V kazdé z komor Zlabu (zastfeSeného i nezastfeného) navrzeny 2
ks odtokovych kanalkl, zausténych do sbérné jimky splaskové
kanalizace.

GravitaCni kanalizace splaskova odvadi kontaminované vody ze
sbérnych kanalkd napfic silaznimi Zlaby. do nové jimky.

Splaskova kanalizace je navrzena z korugovaneého potrubi z PVC
KG s hrdlovymi spoji tésnénymi systémovymi tésnicimi krouzky. Po
provedeni montaze potrubi bude provedena zkouSka vodotésnosti a
trasa potrubi bude geodeticky zamérena.

Projekt je zpracovan v souladu s:

- CSN 756760 Vnitfni kanalizace

- CSN 756101  Stokové sité a kanalizaéni pripojky

- CSN 736133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci
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- CSN 736005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
- CSN EN 752 Odvodnovaci systémy vné budov
- CSN EN 1610  Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek
- vyhl. 269/09 Sb. o technickych pozadavcich na stavby
- zakon 150/10 Sb. Vodni zakon
- NV 61/2003 Sb. kterym se stanovi ukazatele a hodnoty
pfipustného znecisténi vod
- CSN EN 858-1 Odlu¢ovaée lehkych kapalin (napf. oleje a
benzinu) - Cést 1: Zasady pro navrhovani, provadéni a zkousSeni,
oznacovani a fizeni jakosti
- CSN EN 858-2 Odlu¢ovaée lehkych kapalin (napf. oleje a
benzinu) - Cast 2: Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a
udrzba a normy a prepisy souvisejici.

Kontaminované vody se pouziji k fedéni naplné bioplynove stanice.
Bioplynova stanice je v majetku investora a je umisténa ve stejném
stfedisku jako skladovaci zlaby.

2. MATERIALOVE RESENI

Trouba dle CSN EN 1401-1 a 13476-2 - PVC KG DN 200,250 mm,
pro gravitaCni kanalizaci.

3. PRICNY PROFIL

Sitka vykopu 0,9 m, pokud bude hloubka vykopu vétsi nez 150 cm,
ryhu nutno pazit. Potrubi je nutno obsypat a podsypat Stérkopiskem.

Potrubi vnéjSi kanalizace bude do vykopu polozeno na
stérkopiskoveé loze tl. 100 mm, obsyp a zasyp u potrubi uloZzeného v
komunikacich bude proveden tfidenym Stérkopiskem 100 mm nad
potrubi. U potrubi, které je vedeno v budoucich zelenych plochach, bude
obsyp a zasyp proveden vykopkem puvodni zeminy zbavené kamend
nad 45 mm velikosti. Zbylé prostory vykopU budou zaplnény vykopkem
zbavenym kamena hutnénym po vrstvach. V horni ¢asti vykopu bude
provedena skladba dle projektu komunikaci. V mistech, kde bude kryti
potrubi mensi nez 1 000 mm, se provede obetonovani potrubi betonovou
smési C12/15 o min. tloustce 150 mm. Pfi vyskytu spodni vody bude dno
potrubi drenazovano v piskovém loZi.

Pfi provadéni otevieného vykopu budou prace v okoli vytyCenych
podzemnich siti provadény vyhradné rucné€, aby nedoSlo k jejich
poskozeni! Obnazené podzemni sité budou zajistény vyvéSenim proti
jejich poskozeni pruhybem. Vykopy budou od hloubky 1,2 m paZeny a
zajistény proti padu osob do vykopd.

Pfed zahozem vykopl je nutné pfizvat spravce dotéenych
obnazenych podzemnich siti a provést z jejich strany kontrolu, zda
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nedoslo k poskozeni siti v jejich majetku. Kazdy spravce o tomto aktu
vystavi protokol. V oblasti ostatnich podzemnich siti je nutné zahoz
vykopU hutnit zvlast opatrné!

4. OBJEKTY

V kazdé z komor Zlabu (zastfeSeného i nezastfeného) navrzeny 2
ks odtokovych kanalkl, zausténych do sbérné jimky splaskové
kanalizace.

Navrzeny spojné a lomové Sachty.

5. SPADOVE POMERY
Spad potrubi min. 1%

6. ZKOUSKA VODOTESNOSTI KANALIZACNIHO POTR.

Zkous$ka tésnosti trub, Sachtovych stavebnich prvka a jejich spojeni
se zkousSi dle norem. ZkouSka tésnosti se provadi dle DIN EN 1610
tlakem vzduchu nebo tlakem vody. ZkuSebni tlak a doba trvani zkousky
jsou stanoveny v uvedené norme.

a) Zkouseni pomoci vody

Lze provadét oddélené zkouSeni trubek a tvarovych kusu, stejné
jako Sachet a inspeké&nich otvoru, napfiklad zkouseni trubek vzduchem a
zkouseni Sachet pomoci vody. V pfipadé, ze se provadéji zkousky
vzduchem, je poCet opakovanych zkouSek pfi prosakovani neomezeny.
V pfipadé, ze jednorazova nebo opakovana zkousSka pomoci vzduchu
neuspéje, je dovoleno prejit na zkouSku vodou, pficemz vysledek
zkousky provadéné vodou je potom samostatné rozhoduijici.

Jestlize béhem zkouSeni se hladina spodni vody nachazi nad
vrcholem trubek, Ize provadét infiltracni zkousku s udaji vztazenymi na
dany pfipad. Pfedbéznou zkousSku je mozné proveést dfive, nez se
uskute€ni stranové plnéni. Pro prejimaci zkouSku je nutné zkouSet
potrubi po zaplnéni a po odstranéni vyztuzi; volba zplsobu zkouSeni
(pomoci vzduchu nebo vody) mlze byt stanovena odbératelem. VesSkeré
otvory zkouseného useku potrubi, vCetné vSech odbocCek a zausténi, je
nutné vodotésné a tlakové uzavrit.

Potrubi je tfeba zajistit proti zménam polohy, pokud neni jesté
zakryto. Potrubi se vyplni vodou tak, aby bylo ve znaCné mire bez
obsahu vzduchu. Proto je ucCelné provadét pinéni od hloubkového bodu
potrubi natolik pomalu, aby mohl vzduch, ktery je obsazen v potrubi, na
dostate€né dimenzovaném odvzdusnovacim misté unikat. Pfitom potrubi,
které ma byt zaplnéno, nesmi byt pfipojeno pfimo na tlakové potrubi
(napfiklad prostfednictvim hydrantld). Je nutné provadét plnéni ve
volném pfitoku prfes nadobu, ktera slouzi k vyrovnavani tlaku.
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ZkusSebni tlak se vztahuje k nejhlubSimu mistu zkusebniho useku.
Potrubi s volnou hladinou je tfeba zkouSet na pretlak (vody) 0,5 baru.
ZkusSebni tlak musi byt udrzovan v souladu s normou EN 1610 po dobu
30 minut. Dale je tfeba dle potieby pribézné doplfiovat a méfit mnozstvi
vody, které je potfebné pro udrzeni stavu vody.

ZkuSebni pozadavek je splnén, jestlize objem pfidané vody neni
vétSi nez nasledujici udaje:

0,15 I/m? za 30 minut pro potrubi
0,20 I/m? za 30 minut pro potrubi a $achty
0,40 I/m? za 30 minut pro $achty a inspekéni otvory

b) ZkousSka tésnosti v pripadé sSachet a ostatnich objektu na
trubni siti

ZkouSka tésnosti Sachet ma byt prednostné provadéna pomoci
zkousky vodnim tlakem. ZkuSebni objekt se naplni vodou az do vysSe 0,5
m nad vrcholy trubek navazujiciho odvadéciho potrubi a kanalizace.
Béhem zkusSebni doby 15 minut nesmi prekrocCit potfebné pfidani vody
pro udrzeni zku$ebniho tlaku hodnotu 0,4 I/m?, vztaZzeno na stény Sachty
(v€etné dna Sachty).

c) Zkouseni béhem zabudovani trubek

Pro zajisténi odborného a normam odpovidajiciho konstrukcniho
provedeni maji byt provadény jako doplnék zkousky jiz behem instalace
trubek a tvarovek, napfriklad v ramci vlastniho dohledu a ciziho dohledu v
pfipadé stavebniho provedeni se zajisténou kvalitou. Provedené zkousky
musi byt dokumentovany.

7. ZAVER
Pfed zahajenim zemnich praci je bezpodminecné nutné vyzvat

vSechny provozovatele a spravce podzemnich vedeni, ktefi se vyskytuji
v trase kanalizace, k jejich pfesnému vytyCeni a dozoru!

8. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

BezpecCnost prace pfi realizaci vlastni stavby se musi fidit zakonem
¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpelnosti a
ochrany zdravi pfi praci, pracovné pravnich vztazich a o zajisténi
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovné pravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci) ve znéni zakonu €. 362/2007 Sb., &. 189/2008
Sb., ¢. 223/2009 Sb., a & 365/2011 Sb., o bezpelnosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Zvlastni ustanoveni projektanta
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Tato dokumentace je zpracovana ve stupni pro stavebni povoleni
dle vyhlasky 499/2006 Sb., a svou podrobnosti tak nezaklada
predpoklad k samotnému provedeni stavby. V pfipadé realizace stavby
podle této dokumentace prfebira zhotovitel veSkerou zodpovédnost za
vzniklé vady, nebot nemohl objektivné znat vSechny okolnosti vedouci
ke zdarnému provedeni dila. Projektant proto upozoriuje stavebnika a
zhotovitele na nutnost zpracovani dokumentace pro provedeni stavby,
ktera zpfesni feSeni navrzené v tomto projektovém stupni.

Preloug, 8/2025 L. Rybensky, DiS.
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