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TECHNICKÁ ZPRÁVA
-část stavební-

Stavba se rozděluje na dvě etapy. V první etapě se plánuje vybudovat dvě
zastřešené komory hnojiště. V druhé etapě se provedou zbývající tři nezastřešené

komory silážního žlabu.

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Betonová prefabrikovaná jímka o užitné kapacitě 124 m3, do které je
napojena dešťová kanalizace ze střechy dvou komor skladovacího žlabu
(I. etapa) a tří komor nezastřešeného silážního žlabu (II. etapa).

Rozměry: 16,97 x 3,6 x 2,6m
Užitná kapacita: 124 m3

Pro  zachycení  dešťových  nekontaminovaných  vod  ze  střechy
objektu a prostoru silážního žlabu je navržena betonová prefabrikovaná
jímka  o  celkové  kapacitě  124  m3 viz  výkres.  Nádrž  se  osazuje  do
připravené  stavební  jámy,  kde  je  vybetonována  základová  deska.
Železobetonové díly se dopraví na místo stavby automobilovými návěsy
a montují  se pomocí  autojeřábu o vhodné tonáži,  je  třeba zajistit  dle
situace na stavbě.

Spoje  mezi  U-díly  se  po  složení  utěsní.  Po  sestavení  samotné
nádrže  se  namontují  vstupní  šachty  a  poklopy  a  provedou  se
kompletační práce. Stavbu provádí formou kompletní dodávky odborná
firma a vybudované objekty  nevyžadují  žádné další  stavební  práce a
dobetonávky.  Výhodou  je  krátká  doba  výstavby,  která  se  pohybuje
zpravidla v rozmezí 2-5 dnů.

Gravitační kanalizace dešťová, odvádí nekontaminované dešťové
vody ze střechy objektu do nové jímky na dešťovou vodu. 
Kanalizace je navržena z korugovaného potrubí z PVC KG s hrdlovými
spoji těsněnými systémovými těsnícími kroužky. Po provedení montáže
potrubí  bude  provedena  zkouška  vodotěsnosti  a  trasa  potrubí  bude
geodeticky zaměřena.
Projekt je zpracován v souladu s:
- ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 
- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
- ČSN 73 6133 Návrh  a  provádění  zemního  tělesa  pozemních
komunikací  
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Dokumentace pro výběr zhotovitele



Novostavba skladovacího žlabu - Domašov
SO.4 – Kanalizace dešťová + sběrná jímka

2

- ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov
- ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek
- vyhl. 269/09 Sb. o technických požadavcích na stavby
- zákon 150/10 Sb. Vodní zákon 
- NV  61/2003  Sb.  kterým  se  stanoví  ukazatele  a  hodnoty
přípustného znečištění vod 
- ČSN EN 858-1 Odlučovače  lehkých  kapalin  (např.  oleje  a
benzinu) - Část 1: Zásady  pro  navrhování,  provádění  a  zkoušení,
označování a řízení jakosti 
- ČSN EN 858-2 Odlučovače  lehkých  kapalin  (např.  oleje  a
benzinu) - Část 2: Volba  jmenovité  velikosti,  instalace,  provoz  a
údržba a normy a přepisy související.

Kontaminované vody se použijí k ředění náplně bioplynové stanice.
Bioplynová  stanice  je  v majetku  investora  a  je  umístěna  ve  stejném
středisku jako skladovací žlaby.

2. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Trouba dle ČSN EN 1401-1 a 13476-2 - PVC KG DN 200,250 mm,
pro gravitační kanalizaci.

3. PŘÍČNÝ PROFIL

Šířka výkopu 0,9 m, pokud bude hloubka výkopu větší než 150 cm,
rýhu nutno pažit. Potrubí je nutno obsypat a podsypat štěrkopískem.

Potrubí  vnější  kanalizace  bude  do  výkopů  položeno  na
štěrkopískové lože tl.  100 mm, obsyp a zásyp u potrubí uloženého v
komunikacích  bude  proveden  tříděným  štěrkopískem  100  mm  nad
potrubí. U potrubí, které je vedeno v budoucích zelených plochách, bude
obsyp a zásyp proveden výkopkem původní zeminy zbavené kamenů
nad 45 mm velikosti. Zbylé prostory výkopů budou zaplněny výkopkem
zbaveným kamenů hutněným po vrstvách. V horní  části  výkopu bude
provedena skladba dle projektu komunikací. V místech, kde bude krytí
potrubí menší než 1 000 mm, se provede obetonování potrubí betonovou
směsí C12/15 o min. tloušťce 150 mm. Při výskytu spodní vody bude dno
potrubí drenážováno v pískovém loži. 

Při provádění otevřeného výkopu budou práce v okolí vytýčených
podzemních  sítí  prováděny  výhradně  ručně,  aby  nedošlo  k  jejich
poškození!  Obnažené podzemní sítě  budou zajištěny vyvěšením proti
jejich poškození průhybem. Výkopy budou od hloubky 1,2 m paženy a
zajištěny proti pádu osob do výkopů.

Před  záhozem  výkopů  je  nutné  přizvat  správce  dotčených
obnažených  podzemních  sítí  a  provést  z  jejich  strany  kontrolu,  zda
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nedošlo k poškození sítí v jejich majetku. Každý správce o tomto aktu
vystaví  protokol.  V  oblasti  ostatních  podzemních  sítí  je  nutné  zához
výkopů hutnit zvlášť opatrně!

4. OBJEKTY

Na střešní vody navazují gajgry. 
Navrženy  spojné  a  lomové  šachty,  před  jímkou  navržena

usazovací šachta.

5. SPÁDOVÉ POMĚRY

Spád potrubí min. 1%

6. ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI KANALIZAČNÍHO POTR.

Zkouška těsnosti trub, šachtových stavebních prvků a jejich spojení
se zkouší  dle  norem.  Zkouška těsnosti  se  provádí  dle  DIN EN 1610
tlakem vzduchu nebo tlakem vody. Zkušební tlak a doba trvání zkoušky
jsou stanoveny v uvedené normě.

a) Zkoušení pomocí vody
Lze provádět oddělené zkoušení trubek a tvarových kusů, stejně

jako šachet a inspekčních otvorů, například zkoušení trubek vzduchem a
zkoušení  šachet  pomocí  vody.  V  případě,  že  se  provádějí  zkoušky
vzduchem, je počet opakovaných zkoušek při prosakování neomezený.
V případě, že jednorázová nebo opakovaná zkouška pomocí vzduchu
neuspěje,  je  dovoleno  přejít  na  zkoušku  vodou,  přičemž  výsledek
zkoušky prováděné vodou je potom samostatně rozhodující.

Jestliže  během  zkoušení  se  hladina  spodní  vody  nachází  nad
vrcholem trubek, lze provádět infiltrační zkoušku s údaji vztaženými na
daný  případ.  Předběžnou  zkoušku  je  možné  provést  dříve,  než  se
uskuteční  stranové  plnění.  Pro  přejímací  zkoušku  je  nutné  zkoušet
potrubí  po zaplnění  a  po odstranění  výztuží;  volba způsobu zkoušení
(pomocí vzduchu nebo vody) může být stanovena odběratelem. Veškeré
otvory zkoušeného úseku potrubí, včetně všech odboček a zaústění, je
nutné vodotěsně a tlakově uzavřít. 

Potrubí  je  třeba  zajistit  proti  změnám  polohy,  pokud  není  ještě
zakryto.  Potrubí  se  vyplní  vodou  tak,  aby  bylo  ve  značné  míře  bez
obsahu vzduchu. Proto je účelné provádět plnění od hloubkového bodu
potrubí natolik pomalu, aby mohl vzduch, který je obsažen v potrubí, na
dostatečně  dimenzovaném  odvzdušňovacím  místě  unikat.  Přitom
potrubí,  které má být zaplněno, nesmí být připojeno přímo na tlakové
potrubí (například prostřednictvím hydrantů). Je nutné provádět plnění ve
volném přítoku přes nádobu, která slouží k vyrovnávání tlaku.

Zkušební tlak se vztahuje k nejhlubšímu místu zkušebního úseku.
Potrubí s volnou hladinou je třeba zkoušet na přetlak (vody) 0,5 barů.
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Zkušební tlak musí být udržován v souladu s normou EN 1610 po dobu
30 minut. Dále je třeba dle potřeby průběžně doplňovat a měřit množství
vody, které je potřebné pro udržení stavu vody. 

Zkušební požadavek je splněn, jestliže objem přidané vody není
větší než následující údaje:
0,15 l/m2 za 30 minut pro potrubí
0,20 l/m2 za 30 minut pro potrubí a šachty 
0,40 l/m2 za 30 minut pro šachty a inspekční otvory  

b)  Zkouška těsnosti v případě šachet a ostatních objektů na
trubní síti

Zkouška  těsnosti  šachet  má  být  přednostně  prováděna  pomocí
zkoušky vodním tlakem. Zkušební objekt se naplní vodou až do výše 0,5
m  nad  vrcholy  trubek  navazujícího  odváděcího  potrubí  a  kanalizace.
Během zkušební doby 15 minut nesmí překročit potřebné přidání vody
pro udržení zkušebního tlaku hodnotu 0,4 l/m2, vztaženo na stěny šachty
(včetně dna šachty).  

c) Zkoušení během zabudování trubek
Pro zajištění odborného a normám odpovídajícího konstrukčního

provedení mají být prováděny jako doplněk zkoušky již během instalace
trubek a tvarovek, například v rámci vlastního dohledu a cizího dohledu v
případě stavebního provedení se zajištěnou kvalitou. Provedené zkoušky
musí být dokumentovány.

7. ZÁVĚR

Před  zahájením  zemních  prací  je  bezpodmínečně  nutné  vyzvat
všechny provozovatele a správce podzemních vedení, kteří se vyskytují
v trase kanalizace, k jejich přesnému vytýčení a dozoru!

8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Bezpečnost práce při realizaci vlastní stavby se musí řídit zákonem
č.  309/2006  Sb.,  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a
ochrany  zdraví  při  práci,  pracovně  právních  vztazích  a  o  zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci) ve znění zákonů č. 362/2007 Sb., č. 189/2008
Sb.,  č.  223/2009  Sb.,  a  č.  365/2011  Sb.,  o  bezpečnosti  práce  a
technických zařízení při stavebních pracích.

Zvláštní ustanovení projektanta

Tato dokumentace je zpracována ve stupni pro stavební povolení
dle  vyhlášky  499/2006  Sb.,  a  svou  podrobností  tak  nezakládá
předpoklad k samotnému provedení stavby. V případě realizace stavby
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podle této  dokumentace přebírá  zhotovitel  veškerou zodpovědnost  za
vzniklé vady, neboť nemohl objektivně znát všechny okolnosti vedoucí
ke zdárnému provedení díla. Projektant proto upozorňuje stavebníka a
zhotovitele na nutnost zpracování dokumentace pro provedení stavby,
která zpřesní řešení navržené v tomto projektovém stupni. 

Přelouč, 8/2025 L. Rybenský, DiS.
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